

PPK/AK/35.4/01.1/2021

Nieborowice, 22 stycznia 2021 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice etap II – zlewnie ulic Majowa, Szkolna i Piaskowa**” (postępowanie nr 1/PZP/2020) wpłynęły zapytania Wykonawców do SIWZ.

Poniżej przedstawiona jest treść zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 7**

Prosimy o precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia dla:

- Części A
- Części B

W pkt III SIWZ Zamawiający wskazał, iż w ramach Części A do wykonania jest kanalizacja sanitarna (1318m) oraz odtworzenia nawierzchni jezdni. W powyższym punkcie dla Części B do wykonania jest kanalizacja deszczowa (625m) oraz odtworzenia nawierzchni jezdni identyczne jak w Części A. Prosimy o wskazanie w ramach, której części należy wykonać odtworzenia wraz z korektą treści SIWZ? Czy ewentualnie Zamawiający oczekuje odtworzenia nawierzchni jezdni dwa razy przez każdego z wykonawców z osobna?

**Pytanie nr 8**

W jaki sposób prowadzone, koordynowane będą roboty budowlane w przypadku udzielenia zamówienia odrębnym przedsiębiorstwom dla Części A oraz Części B? Któremu z wykonawców Zamawiający przekaze plac budowy? Który z wykonawców będzie miał pierwszeństwo? Który z wykonawców sporządzi projekt organizacji ruchu drogowego oraz wystąpi o zajęcie pasa drogowego? Który w wykonawców

odpowiadać będzie za bezpieczeństwo na wspólnym placu budowy? Biorąc pod uwagę pokrywanie się zakresów robót w planie oraz ich terminy powyższe kwestie praktyczne jak i formalne mogą stanowić przeszkodę dla sprawnego przeprowadzenia inwestycji.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) Zamawiający postanowił pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania, gdyż wpłynął on po upływie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU  
  
Adam Ciekański