

Pilchowice, 28 lutego 2019 r.

Zmiana nr 1 SIWZ

Przetarg otwarty na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (postępowanie numer 1/2019)

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu otwartego na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (postępowanie numer 1/2019) w następujący sposób:

W załączniku nr 6 Wzór umowy:

1. § 8 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku konieczności udzielenia przez Zamawiającego zamówienia dodatkowego z tytułu prac, które nie zostały uwzględnione w przedmiocie zamówienia i dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej w trybie z „wolnej ręki”, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.”

2. § 11 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.”

3. § 12 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ponoszenia kosztów przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń. Koszty: części zamiennych, części zapasowych, części szybkozużywających się oraz części i materiałów eksploatacyjnych w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji ponosi Zamawiający, o ile wymiana części wynika z naturalnego ich zużycia lub z winy Zamawiającego.”

Nowy „Załącznik nr 6 Wzór umowy”, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

PREZYDENT ZARZĄDU


Adam Ciekowski