SWZ na roboty budowlane pn.:
,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej”
(postepowanie nr 72/SIRB/2021)

ZALACZNIK NR 6 DO SWZ
WZOR UMOWY

UMOWANR ......
na roboty budowlane

zawarta wdniu ............ocoeiieenn, r. pomiedzy:
Pilchowickim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o.0.
ul. Gléwna 52, 44-144 Nieborowice

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Adama Ciekanskiego, Prezesa Zarzadu

Joanng Sosng, Wiceprezesa Zarzadu

Z SICAZIDG W o.vvieieiieciriiie sttt sttt st enns
wpisanym do rejestru .......c.ccoeeveevevrennene zwanym w tresci umowy ,,Wykonawea” w imieniu i na rzecz

ktorego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania nr 72/S/RB/2021 o udzielenie zamoOwienia sektorowego

w trybie przetargu otwartego zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie na roboty budowlane
w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej”, obejmujaca
budoweg odcinka kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowej na tacznym odcinku
rurociggow 265,50 m od istniejacej studni nr 12 do studni nr 22 (z wyjatkiem odcinka kanalizacji
ze studniami S13 i S14), zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) =zabezpieczenie placu budowy i tymczasowa organizacje ruchu,
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2)
3)
4)
5)
6)

wykonanie kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci rurociggow 265,50 m,

odwodnienie wykopdw na czas budowy za pomoca iglofiltrow,

rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych,

pomiary geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

wykonanie inspekcji wizyjnej, odbiorow, kontroli i inspekcji przewidzianych prawem oraz

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, na

podstawie ktérej wybrano ofert¢ Wykonawcy, oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z najlepsza

wiedza i1 sztukg budowlang oraz z najwyzszg starannoscia.

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

Integralng cze$¢ umowy stanowig ponizsze zatgczniki:

specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami (SWZ), o ile
wystapity w trakcie postepowania na wybdr Wykonawcy (zatacznik nr 1),

oferta Wykonawcy zlozona w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (zalacznik nr
2),

dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiOR) (zatacznik nr 3),

wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorzy beda ze strony
Wykonawcy/Podwykonawcy wykonywaé czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (zalacznik nr 4),

polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) (zatgcznik nr 5),
potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatacznik nr 6)

wzor dokumentu gwarancyjnego (zatacznik nr 7).

5. Szczegodty wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy:

1)

2)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostepni¢ mieszkancom dojazdy do
poses;ji zlokalizowanych w obrebie budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych informacji w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym

zwigzane. Wszystkie roboty zwiazane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywacé
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pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i
zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom
gestorow sieci m. in. wejscia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz
zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze
pokryje koszty napraw.

3) Na terenie inwestycji moga znajdowac si¢ urzadzenia drenarskie, w zwigzku z czym Wykonawca
powiadomi Gminng Spotke Wodng z siedzibg w Pilchowicach przy ul. Damrota 6 o planowanym
terminie prac w celu zapewnienia nadzoru oraz ustalenia zasad odbudowy zniszczonych urzadzen
drenarskich. Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przedtozy¢ protokét odbioru prac
podpisany przez Przedstawicieli Gminnej Spotki Wodnej. Odtworzenie urzadzen drenarskich
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 1.5.5. STWiOR.

4) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakoéw granicznych
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkdéw granicznych powinno
nastapi¢ poprzez dzialania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu
zamoOwienia. Ograniczenie przedmiotu zaméwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem
wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez
Zamawiajacego robot.

6) W przypadku watpliwo$ci Zamawiajgcego co do jako$ci, technologii robot, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu robot,
wbudowanych materialow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy

rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.
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7) Wykonawca ma obowigzek na koszt witasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robot
ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres
usuniecia kolizji wchodza rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na
jakich dana kolizja ma zosta¢ usunieta.

8) Woykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej
organizacji ruchu przez:

- Staroste Powiatu Gliwickiego;

- Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;
- Wojta Gminy Pilchowice;

- Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.

9) Conajmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca
ma obowiazek zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego,
Woéjta Gminy Pilchowice, Zarzad Drég Powiatowych w Gliwicach, stuzby ratunkowe
i bezpieczenstwa publicznego, tj. Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna i Policje, stuzby awaryjne,
tj. pogotowie energetyczne i gazowe oraz Zamawiajacego 0 terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym
odbiorem oznakowania przez powyzsze shuzby.

10) nie wczesniej, niz 14 dni i nie pozniej, niz 7 dni przed rozpoczgciem prac na danym odcinku drog,
Wykonawca powiadomi mieszkancdéw tych ulic, instytucje, wiascicieli lub uzytkownikow lokali
uzytkowych o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac oraz planowanych
utrudnieniach za pomoca:

- plakatow informacyjnych rozwieszonych w publicznie dostgpnych miejscach, tablicach
informacyjnych, stupach ogloszeniowych, itp.,

- pisemnych informacji dostarczonych mieszkancom, instytucjom i do siedzib lokali
uzytkowych,

11) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, nadzory branzowe,
srodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow przylegtych posesji
lub inwestora, niezbedne do prawidlowego wykonania robot okreslonych dokumentacja
w przypadku, gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania
Wykonawcy robot.

12) Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
I Zamawiajacego, jezeli w trakcie wykonywania robot natrafi na przeszkody, jakich mimo

doswiadczenia nie mogl przewidziec.
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Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiona przez Wykonawce sytuacje za uzasadniong, wowczas
W porozumieniu z Wykonawcg moze uzgodnic:

a) zmiang terminu wykonania robot,

b) zmiang technologii wykonania robodt oraz zakres i termin wykonania robot zamiennych,

C) zakres i termin wykonania robot dodatkowych.

Termin wykonania zamo6wienia

§2

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien przypadajacy nie pdzniej
niz 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30 wrzesnia 2021 r.

3. Za termin wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w ustepie 2, uznaje si¢ date¢ pisemnego ztozenia
przez Wykonawce wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zlozy wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia po

podpisaniu przez Strony umowy protokotu odbioru koncowego.

Prawa i obowiazki Stron

§3

1. Zamawiajacy:
1) w terminie 3 dni od podpisania umowy udostepni bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektows i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
2) nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sig¢ na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,
3) zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu zamdwienia.
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma w szczegdlno$ci prawo:
a) wydawac polecenia Wykonawcy dotyczace usuniecia z placu budowy wszelkich materialow,
ktore nie sg zgodne z umowg oraz zastgpienia ich wtasciwymi materiatami,
b) zada¢ rozbidrki i wlasciwego odbudowania lub naprawy roboét, ktore ze wzgledu
na zastosowane materialy czy wykonawstwo nie sg zgodne z umowa,

C) w przypadku ujawnienia wad w robotach, zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
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5)

6)

Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajacego do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) odbior przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie,

b) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

2. Wykonawca:

1)

2)
3)

4)

5)

oswiadcza, ze w tracie realizacji niniejszej umowy bedzie zatrudniat na umowe o prace osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia:
- czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z
zakresem prowadzonych prac.
Szczegotowe wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg oraz
zasady kontroli wykonania tego obowigzku wskazane sa w § 15 niniejszej umowy.
Zapewni dozor mienia na terenie budowy na wlasny koszt,
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie kierownika
budowy o obj¢ciu funkcji kierownika budowy,
wykona przedmiot umowy z materiatow wiasnych zgodnie z wyszczegélniong w § 1 ust. 4
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ
oraz wymaganiami niniejszej umowy,
zobowigzuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej umowy (lub
umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja przedmiotowej umowy
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy, na kwotg
ubezpieczenia nie nizsza niz 500.000 zi (stownie: pigcset tysiecy zt) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa powyzej wraz z kopig dowodu zaptaty sktadki w dniu zawarcia
umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie. W przypadku uplywu okresu
ubezpieczenia w trakcie obowigzywania niniejszej] umowy, Wykonawca jest kazdorazowo
zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu oryginatu lub potwierdzonej za

zgodno$¢ kopii  polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
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potwierdzajacego przedtuzenie okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres. Dokument
potwierdzajacy przedluzenie okresu ww. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu uptywu okresu wazno$ci aktualnego
ubezpieczenia. Wykonawca o$wiadcza, iz koszty ubezpieczenia zostaly uwzglednione
w kalkulacji wynagrodzenia.

6) Bedzie wspotpracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

7) poinformuje Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwlocznie,
tj. do 3 dni po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

8) uzyska warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode, zainstaluje na wlasny koszt
liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody i odprowadzenia
sciekow, dostawy ciepta i innych mediow w czasie budowy,

9) bedzie prowadzit dziennik budowy,

10) na wiasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza budowy)
dla potrzeb wtasnych oraz zapewni staly dozor terenu i zaplecza budowy, utrzymania powyzszych
elementéw w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy,

11) dokona niezbednych uzgodnien z wtasciwymi organami, wynikajacych z decyzji i postanowien
wydanych przez organy administracyjne i gestoréw sieci dla przedmiotowego zadania, a takze z
dokumentacji projektowej i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane, w tym uzyska zgode na
zajecie pasa drogowego i poniesie zwigzane z tym oplaty,

12) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegolnosci dysponentow, gestorow,
wiascicieli istniejacego uzbrojenia i infrastruktury,

13) roboty budowlane bedzie prowadzié ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska, wdrozy opracowany przez siebie Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich czynno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy,

14) bedzie dokonywat na wiasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore ulegna
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czysto$¢ drog oraz bedzie ponosit koszty
eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

15) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument na potwierdzenie spetniania tych

wymogow (karty odpadow),
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16) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru przed zabudowa dokument
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materialow planowanych
do zastosowania przed ich zabudowa (3 dni przed wbudowaniem),

17) zabezpieczy niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatow, urzadzen i osprzgtu,
ktére musza spetnia¢ co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materialy, urzadzenia oraz
osprzgt musza odpowiadaé wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢é réwnowazne
w zakresie parametrow technicznych,

18) przed uzyciem materiatdéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednocze$nie wszelkie
niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materialu badz urzadzenia, a nawet jego
konkretnej partii. Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia. Zastosowanie
materialu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowa¢ obowiazkiem usunigcia zastosowanego materialu lub urzadzenia z winy
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

19) Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng.

20) Zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy
a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatéw. Badania, o ktorych mowa powyzej
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgloszenia Zzadania
przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa:

- jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sa zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

22) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczeg6lnosci ochrong mienia i bezpieczenstwa

ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
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23) zobowiazuje si¢ do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,

24) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz ust. 3 ponizej,

25) bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

26) bedzie wykonywal inne czynnos$ci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z pelnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

27) zapewni dostep do nieruchomosci, na ktérej znajduje si¢ plac budowy oraz do nieruchomosci
sgsiadujacych, utrzyma przejezdnos¢ drog dojazdowych i pozarowych, zapewnieni niezakldocong
prace podmiotoéw dziatajgcych w nieruchomosci podczas prowadzenia prac,

28) zapewni cigglos¢ odbioru nieczystosci statych i ptynnych z posesji przylegajacych do terenu
budowy,

29) zapewni utrzymanie czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulicg;
W przypadku zanieczyszczenia ulic w zwigzku z prowadzeniem robot zwigzanych z realizacja
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezaco czyszczenia ulic wlasnym
staraniem i na wilasny koszt,

30) zapewni staty nadzor nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace potwierdzenie
aktualnego szkolenia BHP dla oséb kierujacych pracownikami,

31) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

32) ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢
pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Dokumentacja powykonawcza w mys$l przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) musi obejmowa¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
a takze inne dokumenty jakos$ciowe, w szczegdlnosci:

1) kopi¢ projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zataczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy),

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne,
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3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym ww.
dokumenty do okreslonych wyrobow budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokoly z prob, sprawdzen, rozruchow i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych, w tym
zapisy inspekcji wizyjnej kanatéw kanalizacyjnych na ptycie CD lub DVD oraz protokoty
okreslajace spadki kanaléw — koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obcigzaja Wykonawce,

5) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku po zakonczonych robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie
Z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie,

7) dokumentacj¢ fotograficzng realizacji inwestycji.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie thumaczenia

przez uprawnionego ttumacza przysieglego.

Podwykonawcy

§4

1. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie ze zlozona oferta wykonanie czesSci przedmiotu umowy
podwykonawcom po spelnieniu wymagan wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SWZ,
tj. wykonanie ponizszego zakresu robot:

2. Tlekro¢ w niniejszej umowie jest mowa 0 umowie 0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$¢ zamdwienia objetego niniejszg umowa, zawartg migdzy Wykonawcg a
innym podmiotem (podwykonawcg), a W przypadku zamdwien na roboty budowlane takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umowy o
podwykonawstwo wylgcznie po uzyskaniu akceptacji tej umowy przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgc zawrze¢ uUmowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem w

tej sprawie. Wniosek powinien by¢ podpisany przez osobg uprawniong do zaciggania zobowigzan w
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imieniu wnioskodawcy, zgodnie z wtasciwym rejestrem lub innym dokumentem wiasciwym z uwagi

na status prawny wnioskodawcy.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

a) projekt umowy o podwykonawstwo,

b) wycen¢ (kosztorys ofertowy) stanowigca podstawe ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy,

sporzadzong w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny

jednostkowe robot oraz ich ilosci nie moga przekracza¢ wartosci ustalonych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy,

c) zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce

lub dalszego wykonawce.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w niniejszej umowie:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a)
b)

c)

d)

9)

okreslenie stron umowy, date i miejsce jej zawarcia,

informacj¢, ze umowa o podwykonawstwo jest umowa o podwykonawstwo w stosunku do
niniejszej umowy,

okreslenie kwoty wynagrodzenia za wykonanie rob6t powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota ta nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie tych robot, w szczegolnosci
ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

okreslenie zakresu robot bedacego przedmiotem umowy o podwykonawstwo, ktore
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ wykonac.

postanowienie, ze w przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajagcy dokona
bezposredniej zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

termin wykonania robot budowlanych powierzanych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekracza¢ terminu wykonania tych
robot ustalonego w niniejszej umowie,

zastrzezenie, ze zmiana postanowien umowy o podwykonawstwo wymaga zgody

Zamawiajacego oraz formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
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h) postanowienie, ze warunkiem zaplaty naleznego wymagalnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych,

i) zastrzezenie, ze w przypadku nieprzedstawienia powyzszych dowoddéw zaplaty wstrzymuje
si¢ zaptate wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty,

J) wymaganie, ze osoby wykonujagce podzlecang czg$¢ zamowienia powinny posiadaé
kwalifikacje okre§lone w Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia w odniesieniu do
podzlecanej cze$ci zamdwienia,

k) w umowie nalezy okresli¢ procedure odbioru koncowego przedmiotu umowy o
podwykonawstwo,

) w umowie nalezy okresli¢ tryb postepowania w przypadku, gdy zgloszony do odbioru
podzlecony zakres robodt posiada wady,

m) postanowienia dotyczace obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne
zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 15,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom od zaptaty podmiotowi
zlecajagcemu prace podwykonawcze wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych i
odebranych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4) Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 5 dni roboczych
od dostarczenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 w przypadku, gdy:

a) wniosek nie zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ust. 4,

b) projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo, okreslonych w niniejszej umowie,

c) projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w

niniejszej umowie,
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d) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong
odpowiednio za te roboty, ustugi lub dostawy w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w niniejszej umowie dla tych robét.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku, o ktorym mowa odpowiednio w ust. 4,
uwaza sie¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia. Warunki przedmiotowej umowy musza by¢ zgodne z projektem umowy zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie do 14
dni od jej dostarczenia do Zamawiajacego w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, a w szczegdlnosci
w przypadku, gdy jest ona niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o
podwykonawstwo.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
ustalonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

10.Zapisy od ust. 3 do 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow oraz dalszych podwykonawcow.

12.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindéw okreslonych w umowie 0 podwykonawstwo.

13.Warunkiem zaptaty Wykonawcy poszczegdlnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Za dowody zaptaty Zamawiajacy uzna w szczegdlnoSci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

14.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetienia

warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w SWZ Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
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Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz warunki okreslone w SWZ.

15.Jezeli powierzenie podwykonawcy czgsci zamdwienia nastgpuje w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego o$wiadczenia lub dokumentéw
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy wraz z wnioskiem o zawarcie
umowy podwykonawstwa.

16.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgéci zamowienia podwykonawcy.

17.Zamawiajagcy wymaga, aby kluczowa cze¢$§¢ zamowienia — budowa kanalizacji sanitarnej — byta
wykonana sitami wlasnymi Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji tej czgsci przedmiotu

zaméwienia przez podwykonawcow.

Nadzér nad realizacja umowy

§5
1. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
1) koordynatora w zakresie obowigzkow umownych: ........... ,tel. ool ,faxe oo , e-mail:
2) inspektora nadzoru: ........... stel ool Cfax. oo ,e-mail: .......... .

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

2) kierownika budowy: ............... ,

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ustepie 2 pkt 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wskazanych w ustepie 2, jezeli uzna, ze
osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca w tym przypadku
obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we

wniosku Zamawiajacego.
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5. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona do pelnienia
obowigzkow kierownika budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu zawodowego inzynierow
budownictwa i posiada¢ bedzie obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

6. W przypadku uptywu okresu waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby pelnigcej obowigzki
kierownika budowy do samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadaniu
obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu
zaswiadczenia potwierdzajacego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznosci ww. osoby do
samorzadu zawodowego inzynier6w budownictwa i posiadanie przez t¢ osobe wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Zaswiadczenie potwierdzajace przedtuzenie okresu
przynalezno$ci do samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa oraz potwierdzajace
przedtuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca winien
przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci aktualnych zaswiadczen lub
ubezpieczenia.

7. Zakres praw i obowigzkow kierownika budowy okre§la ustawa Prawo budowlane. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

8. W przypadku zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu przez nowa osobe obowigzkow kierownika

budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajacego.

Zmiany do dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robot
§6
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za zgodg Zamawiajacego:
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajagcego, w trakcie realizacji umowy moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.
Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga aneksu do umowy.
2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zachodzi potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie, wyniktych ze zmiany technologii wykonania robdt,

zmiany ilo$ci robot lub zmiany materiatow badz urzadzen w stosunku do tych, ktore sg okre$lone
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w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy sporzadza protokol konieczno$ci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty. Wykonanie tych robot wymaga aneksu do
umowy.

3) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powoduja wzrost kosztow przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigckszone o kwotg stanowigca réznice pomigdzy kosztem
robo6t zamiennych i kosztem robdt niewykonanych wynikajagcym z kosztorysu ofertowego, z
zastrzezeniem punktu 5) ponize;j.

4) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powoduja zmniejszenie kosztow przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy
kosztem robot wynikajaca z kosztorysu ofertowego i kosztem robot zamiennych.

5) Woykonanie robét zamiennych lub dodatkowych powodujacych wzrost wynagrodzenia mozliwe
bedzie pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajacego $rodkoéw finansowych na ich
sfinansowanie.

2. Z chwilg podpisania koncowego protokotu odbioru robot, w ramach wynagrodzenia okre$lonego
w niniejszej umowie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1231 z pézn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, utwory o ktérych mowa w ust. 1 umowy, a takze inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu z chwila koncowego
odbioru robot.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
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3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w podmiocie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

5. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastepowac
w calos$ci, w czgsdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajagcego w postegpowaniu
sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej
postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub o0s6b zglaszajgcych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw

na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.
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Sposoby rozliczen i odbioru

§7

Rozliczenie prac objetych niniejsza umowg nastapi w systemie kosztorysowym na podstawie

kosztorysow powykonawczych, z doktadnoécig do pozycji scalonych obejmujacych 4 poziom

grupowania w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym. Za prace niewykonane Wykonawcy

wynagrodzenie nie przystuguje. Za prace zamienne lub dodatkowe Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie na zasadach i w wysokosci okreslonej w aneksie do niniejszej umowy, zawartym na

zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowne nastepujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy,

2) odbidr koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia,

3) odbior pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia

inspektora nadzoru, ktory w terminie do 3 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku

budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego

po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia

Wykonawca zatacza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz

z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot przez inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznos$ci

zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez

inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni

od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Termin ten

rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci

Wykonawcy do odbioru koncowego.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu

umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ zwigzang z realizacja

przedmiotu umowy, w tym Kosztorysy powykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza oraz inne
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nieprzekazanie wskazanych dokumentow upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego begdzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru koncowego zostaja
przerwane do czasu usuni¢cia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usunigcie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru ousunieciu
wad oraz do wnioskowania 0 wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odrebnym pismem z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku niestawienia si¢
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym, Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostana stwierdzone wady) protokoét
z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajacego.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw tych robdt pisemnie na co
najmniej 3 dni przed terminem odbioru, przekazujac rownoczesnie kosztorys powykonawczy
dotyczacy wykonanych robot. Po weryfikacji i zatwierdzeniu kosztorysu, Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru robot lub zglosi zastrzezenia do ich wykonania w ciagu trzech dni od

daty ich zgloszenia przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbior robot
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zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu poprzez podpisanie protokotu odbioru z zatagczonym

zatwierdzonym kosztorysem.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§8

1.  Wynagrodzenie ofertowe (kosztorysowe) ustalone za realizacj¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na

kwote:
brutto: .......... zt (stownie: ........... ), w tym: warto$¢ netto w kwocie: .......... 7t (stownie: .......... ),
warto$¢ podatku VAT w kwocie .......... zt (stownie: .......... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejszej
umowy, w tym w szczegolnosci koszty robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem robot, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania lub pominigcia kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SWZ.

3. W przypadku zwigkszenia stawki podatku od towardéw i ustug cena brutto wskazana w umowie nie
ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie
Z ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i1 ustug
wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarow
i ustug nie ulegnie zmianie.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu zamowienia i umowy nastapi po przeprowadzenia odbioru
koncowego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
odbioru koncowego i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

5. Fakturabedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na wskazane w niej konto Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze na dzien zlecenia ptatnosci rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie
umieszczony w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotow, o ktérych mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. 22020 r.,
poz. 196 z pézn. zm.). Jezeli rachunek bankowy wskazany na fakturze nie bedzie ujety w tym
wykazie, Wykonawca wystgpi o uzupehienie wykazu lub dokona korekty faktury, a termin platnosci
ulegnie odpowiedniej zmianie o czas niezbedny na uzupetnienie wykazu lub korekte faktury.

6. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury oswiadczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy

o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:
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10.

11.

12.
13.

14.

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego op6znienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe¢ bez udziatlu podwykonawcoéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury os$wiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:

"Os$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg nr ....... , zostal wykonany sitami wlasnymi bez

udzialu podwykonawcow”.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dat¢ dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim

zweryfikowaniu w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow rozliczeniowych,

tj.

1) faktury Wykonawcy 2z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego,

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy lgcznie
z dokumentacja powykonawczg.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 5

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;j.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelno$ciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach ksiggowych

(np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano

termin okre$lony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot §wiadczenia okre$lony w niniejszej umowie,

z ktorymi wigze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej

zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez osoby

upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego Oraz zawarcia

aneksu do niniejszej umowy. Brak zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy w przewidzianej formie

pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
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Gwarancja i rekojmia

§9

1. Na objete zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na OKres: .........
miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robot (gwarancja wykonawcy).

2. Warunki gwarancji okre$la zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznajg, iz do udzielonej
gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci.
W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robdt uwazany bedzie za
sprzedawce w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robot.

3. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji. Nieprzekazanie dokumentu
gwarancyjnego lub jego sprzecznos$¢ ze wzorem okreslonym w umowie upowaznia Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie r¢kojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie wad i usterek. Usunigcie zgloszonych wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich
usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
(w ramach wykonawstwa zastgpczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

9. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat usuwaniem wad w

ramach udzielonej gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 10

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokos$ci 5% ceny ofertowej zgodnie z
§ 8 ust. 1, tj.: w wysokosci .......... zt (stownie: ... )w formie: ...........ooiin

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni
od dnia odbioru przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

3. Pozostala czgs$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu jego waznosci.

Odstapienie od umowy

§11

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w tym wypadku w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, bez zaptaty kar umownych,

2) wszczecie postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy -
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajagcego zlozonego na piSmie — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia rob6t, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu

dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,
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6) gdy Wykonawca nie wywiazuje si¢ ze zobowigzan umownych, po wezwaniu do wykonania danego
zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — W terminie 7 dni od uptywu
Wyznhaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do usunigcia
nieprawidlowosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) w trybie natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposOb razgcy narusza postanowienia umowne.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru rob6t lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzanh umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania umowy albo odstapienia od umowy

§12

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwigzania/odstapienia od umowy,

2) w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajacym protokotu inwentaryzacji robot
lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,
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4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
rozwigzanie/odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

5) koszty materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych
robot nie objetych niniejsza umowa, w razie odstapienia z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 4),

c) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor budowy.

Kary i odszkodowania
§13

Strony przyjmuja nastgpujace kary umowne z tytutu niewywigzania si¢ z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) z tytutu opdznienia terminu koncowego w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego,
2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego i w okresie trwania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie

terminu do usunigcia wad,
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3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nieprzekazania Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie
z obowiazkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia, za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, liczac od nast¢pnego dnia po uptywie terminu umownego,

7) kare z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 4 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,

8) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, po uptywie terminu umownego, o ktorym mowa § 4 ust. 7
umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1.

3) Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktoérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1),

3. Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreSlone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg ich szkod.
4. 7 zastrzezeniem art. 15r i art. 15r]1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 18 42 z pdzn. zm.), kara
umowna moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest upowazniony

do potracania kary umownej z faktury Wykonawcy.
5. Z zastrzezeniem art. 15r i art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych
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oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 18 42 z p6zn. zm.), naleznoSci
z tytulu kar umownych staja si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zaj$cia przyczyn

uzasadniajacych ich naliczenie.

Zmiany umowy
§14

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
a) dziatania silty wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace wykonanie umowy
w catosci lub czgsci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznaja w
szczegolnosci:
— kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne,

akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

dziatlania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace

porzadkowi publicznemu,

strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badZz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wplyw na niemoznosé
prowadzenia robot budowlanych jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 3 dni,
powodz (czas niezbedny na ustapienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze
szczegdtows specyfika techniczng uniemozliwiaja prowadzenie robot),

€) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczeg6élno$ci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisOw prawa majgcych wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,
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d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpltyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

g) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
W szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji,

i) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

J) utrudnien w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowanych epidemig wirusa SARS-CoV-2,

2) rezygnacja z wykonania czesci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowe;j,
ktore wynikty w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres z ktorego Zamawiajacy rezygnuje,

3) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania przeszkody
w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktoérych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

4) zmiana technologii wykonania robdt lub zmiana materialdw, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardéw jakoSciowych, z
ewentualng (zalezng od Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia,

5) w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy Strony
ocenig wptyw takich zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i dokonajg
odpowiednich zmian w umowie w drodze pisemnego aneksu, z zastrzezeniem § 8 ust. 3,

6) w przypadku koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych nie ujetych w SWZ, a w szczegdlnosci
w zalaczniku nr 8 do SWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

zamoOwienia na wykonanie robot dodatkowych.
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3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajacego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
§ 15

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, zwane dalej ,,Pracownikami”, wymienione w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy
z zachowaniem przepis6w o ochronie danych osobowych, w tym w szczegolnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) - (imiona i nazwiska pracownikéw oraz stanowiska pracy, bez podawania adresow
zamieszkania, dat urodzenia, numeréw PESEL, itp.).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce Iub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynno$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamo$ci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
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podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne

czynno$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu

umowy:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0soby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4.  Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych o0so6b wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwiazane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde
zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace osob wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiej¢tnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.
7.  Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
Pracownikow w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych.
8.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wymienionych w zatgczniku nr 4 do umowy na
inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejetnosci, z zachowaniem
powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowane;j
zmianie Pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na
pisSmie przed dopuszczeniem nowych osob do wykonywania prac, przedstawiajac nowy zalacznik
nr 4 do umowy wraz z oswiadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 1. Zmiana zatacznika nr 4 do

umowy nie stanowi zmiany umowy.

Postanowienia koncowe

§16

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane polubownie, a
wprzypadku Wyczerpania tej drogi — przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa zastosowanie maja odpowiednie obowigzujgce
przepisy prawa, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
3. Strony wykluczaja mozliwos$¢ przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie w drodze przelewu (cesji), w trybie art. 509-517 kodeksu cywilnego.
4. Strony przyjmuja, ze przy dokonywaniu wykladni postanowiefi niniejszej umowy podstawowe
znaczenie beda miaty postanowienia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz ze wszystkimi
jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyja$nieniami.
5. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadomienia si¢ na piSmie o zaistniatych

przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
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6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 7
dOo UMOWY DY ..evvvirnrinniineninnnnnnne
zdnia.....ccovveeiieiiiininnnnn..
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
[T 0 - R ,
ADRES ... e :
Telefon...cooovceieii e, ,e-mail e, faX i,
udziela Zamawiajacemu na okres ...... miesigcy gwarancji jakosci i regkojmi, ktorej poczatek liczony od
dnia koncowego odbioru prac rozpoczyna bieg w dniu ................. , Na wykonane roboty budowlane
wykonane na podstawie UMOWY NI ...........cevvereniinannnn.n. zdnia ... (zwana

dalej Umowa) w sprawie wykonania zamowienia na roboty budowlane w ramach zadania ,,Budowa

kanalizacji sanitarnej w Nieborowicach do ul. Krzemowe;j”.

1. Gwarancja obejmuje caly zakres prac objetych przedmiotem umowy (w tym zamontowane
urzadzenia i uzyte materiaty). Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego
umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji posiada
wymagane przez Zamawiajacego wiasciwosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnien wynikajacych z gwarancji, gdy przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy, ktory jest objety zakresem niniejszej gwarancji bedzie
korzystal inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem), Zamawiajacy upowaznia
ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

5.  Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 30 dni roboczych od jego
ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, drogg elektroniczng lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku niniejszego pisma. Wykonawca

zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminie 14 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zgloszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalsza prawidtowsa
eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wskaza¢ inne terminy
usunig¢cia wad niz w punkcie 61 7.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcey do usunigcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3 dni, bgdzie miat
prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pi§mie przez Wykonawce
i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonaweca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty

dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez Siebie gwarancji.
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