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ZALACZNIK NR 6 DO SWZ
WZOR UMOWY

UMOWANR ......

na roboty budowlane

zawarta wdniu ............oceeeiiiinn., r. pomiedzy:
Pilchowickim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o.0.
ul. Gléwna 52, 44-144 Nieborowice

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Agate Mosigdz-Kramarz, Prezesa Zarzadu

Z SICAZIDG W o.vviiieiieciiiee sttt s eareenns
wpisanym do rejestru .......cccoocevevvevnennne. zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca” w imieniu i na rzecz

ktorego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania nr 161/S/RB/2023 o udzielenie zamowienia sektorowego
w trybie przetargu otwartego na podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien publicznych”
w Pilchowickim Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o0.0. (zwanego dalej ,,Regulaminem”), zostata

zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie na roboty budowlane pod
nazwg W ramach zadania ,,Zaprojektowanie i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o dlugosci
ok. 320 m w Pilchowicach ul. Spokojna wraz z robotami dodatkowymi i odtworzeniem nawierzchni
drogowych”, obejmujgce zaprojektowanie i budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w Pilchowicach
ul. Spokojna o tacznej dtugosci kanatéw ok. 320 m w zakresie $rednic ¢ 160 mm do g 200 mm wraz z

robotami ziemnymi i technologicznymi, odwodnieniem wykopow na czas budowy oraz rozbiorka i
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odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym, stanowigcym zatacznik nr 8 do specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ). Nawierzchnia

asfaltowa do odtworzenia stanowi dtugos¢ ok. 14 mb, natomiast nawierzchnia z plyt betonowych

wynosi ok. 291 mb, reszt¢ na podejsciach do granicy dziatki stanowig tereny zielone oraz utwardzone

wijazdy.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania stanowiacego przedmiot

zamowienia w zakresie opisanym w Projekcie funkcjonalno-uzytkowym i wymaganym przez

Prawo budowalne, w tym:

- projekt budowlany i inne dokumenty niezb¢dne do dokonania zgtoszenia budowy do organu
nadzoru budowlanego, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami,

- projekty techniczne,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji niezbgdnej do zawiadomienia organu

budowlanego o zakonczeniu budowy w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane,

dokonanie w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia organu budowlanego o zakonczeniu

budowy,

korekte, zmiang lub uzupehlienie powyzszej dokumentacji zgtoszenia budowy lub dokumentacji

zawiadomienia o zakonczeniu budowy w przypadku wniesienia przez ten organ sprzeciwu, o

ktérym mowa odpowiednio w art. 30 ust. 5 lub art. 54 ust. 1 Prawa budowlanego,

zabezpieczenie placu budowy,

jezeli zajecie pasa drogowego bedzie wptywaé na ruch drogowy lub ogranicza¢ widocznos¢ albo

powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji pojazdéw lub pieszych, wykonanie

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych dla zadania wraz z

zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej organizacji ruchu (wymagania zgodnie z decyzja na

lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogg)

oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej

organizacji ruchu wraz z pozytywnym odbiorem oznakowania przez stuzby,

wykonanie robot budowlanych — kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci rurociggéw ok. 320 m,

rozebranie nawierzchni i dokonanie zasypek oraz innych robdt odtworzeniowych po robotach

kanalizacyjnych w tym badanie stopnia zaggszczenia zasypki piaskowej wraz z protokotami,

10) pomiary geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
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11) wykonanie proby szczelnosci, inspekcji wizyjnej, odbioréw, kontroli i inspekcji przewidzianych
prawem wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej,

12) studnie (kinety) nalezy wykona¢ w systemie PERFECT,

13) wymagane sg kaskady zewnetrzne,

14) na terenie inwestycji moga znajdowac si¢ urzadzenia drenarskie, w zwigzku z czym Wykonawca
powiadomi Gminng Spotke Wodng z siedzibg w Pilchowicach przy ul. Damrota 6 o planowanym
terminie prac w celu zapewnienia nadzoru oraz ustalenia zasad odbudowy zniszczonych urzadzen
drenarskich; po zakonczeniu prac Wykonawca winien przedtozy¢é protokdt odbioru prac
podpisany przez Przedstawicieli Gminnej Spotki Wodnej. Odtworzenie urzadzen drenarskich
przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

15) W przypadku stwierdzenia w terenie niezinwentaryzowanych urzadzen takich jak drenaze
kanalizacji deszczowej lub innej infrastruktury technicznej, nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot
ich zabezpieczenia z ich wlascicielem. W przypadku uszkodzenia elementow tej infrastruktury
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowiagzany do ich naprawienia lub
odtworzenia na wilasny koszt.

3. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia,
na podstawie ktérej wybrano oferte Wykonawcy, oferta Wykonawcy zlozona w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, obowiazujacymi przepisami i normami, a takze z najlepsza
wiedzg i sztukg budowlang oraz z najwyzsza starannoscia.

4. Integralng cze$§¢ umowy stanowia ponizsze zataczniki:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami (SWZ), o ile wystapity W
trakcie postepowania na wybor Wykonawcy (zatgcznik nr 1),

2) oferta Wykonawcy ztozona w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego (zalgcznik
nr2),

3) wykaz pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktorzy bedg ze strony
Wykonawcy/Podwykonawcy wykonywaé czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwiazane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (zatacznik nr 4),

4) polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) (zatacznik nr 5),

5) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatacznik nr 6)

6) wzor dokumentu gwarancyjnego (zatacznik nr 7).
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5. Szczegodty wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy:

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkancom dojazdy do
posesji zlokalizowanych w obrgbie budowy.

2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry, drenaze itp. oraz uzyska od
odpowiednich gestoréw sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych informacje
na temat ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym
zwigzane. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac
pod nadzorem wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi
robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
i zainteresowane jednostki oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia pracownikom
gestoroOw sieci m. in. wejScia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz
zinwentaryzowanych urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze
pokryje koszty napraw.

3) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robot, m.in. odtwarzanie znakow granicznych
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie shupkdéw granicznych powinno
nastgpi¢ poprzez dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamowienia na kazdym etapie
realizacji. Ograniczenie przedmiotu zamoOwienia skutkowaé bedzie pomniejszeniem
wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez
Zamawiajacego robot.

5) W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego co do jakos$ci, technologii robot, wbudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
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6)

7)

8)

9

laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowa jako$¢ wykonanego elementu robét,

wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy

rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek na koszt wiasny usung¢ wynikle na etapie prowadzenia robot

ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres

usunigcia kolizji wchodza rowniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkow na

jakich dana kolizja ma zosta¢ usunigta.

Nie wczesniej niz 14 dni i nie pdzniej niz 7 dni przed rozpoczgciem prac na danym odcinku drog,

Wykonawca powiadomi mieszkancow tych ulic, instytucje, wlascicieli lub uzytkownikow lokali

uzytkowych o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac oraz planowanych

utrudnieniach za pomoca:

- plakatow informacyjnych rozwieszonych w publicznie dostepnych miejscach, tablicach
informacyjnych, stupach ogloszeniowych, itp.,

- pisemnych informacji dostarczonych mieszkancom, instytucjom i do siedzib lokali
uzytkowych,

W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynnosci, nadzory branzowe,

srodki zabezpieczajgce mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow przylegtych posesji

lub inwestora, niezbg¢dne do prawidtowego wykonania robot okreslonych dokumentacja

w przypadku, gdyby mogly one ulec naruszeniu badz uszkodzeniu na skutek dziatania

Wykonawcy robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajacego, jezeli w trakcie wykonywania robdt natrafi na przeszkody, jakich mimo

doswiadczenia nie mogl przewidziec.

Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za uzasadniong, wowczas

W porozumieniu z Wykonawca moze uzgodnic¢:

a) zmiang terminu wykonania robot,

b) zmiang technologii wykonania robodt oraz zakres i termin wykonania robot zamiennych,

c) zakres i termin wykonania robot dodatkowych.
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Termin wykonania zaméwienia

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja na dzien przypadajacy nie pozniej
niz 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
2. Termin wykonania zamowienia:
1) Etapl
Wykonanie projektu budowlanego i innych dokumentéw niezbgdnych do zlozenia wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe — 70 dni od daty zawarcia umowy
2) Etapll
Wykonanie catoéci przedmiotu zamowienia - do 30 kwietnia 2024 r.
3. Za termin wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w ustepie 2 pkt 2, uznaje si¢ date pisemnego
ztozenia przez Wykonawceg zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru budowlanego.
Wykonawca ztozy zawiadomienie o zakonczeniu budowy przedmiotu zaméwienia po podpisaniu przez

Strony umowy protokotu odbioru koncowego.

Prawa i obowiazki Stron

§3

1. Zamawiajacy:

1) udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do reprezentacji w zwigzku ze zgloszeniem
budowy i zawiadomieniem o zakofczeniu budowy przedmiotu zamowienia przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajacego,

2) przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca po zakonczeniu etapu
| prac,

3) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

4) zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu zamowienia.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma w szczegdlnosci prawo:

a) wydawac¢ polecenia Wykonawcy dotyczgce usuniecia z placu budowy wszelkich materiatow,
ktore nie sg zgodne z umowg oraz zastgpienia ich wlasciwymi materiatami,

b) zada¢ rozbidrki i wlasciwego odbudowania lub naprawy roboét, ktore ze wzgledu
na zastosowane materialy czy wykonawstwo nie sg zgodne z umowa,

C) w przypadku ujawnienia wad w robotach, zada¢ ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
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6)

7)

Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajacego do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) odbior przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie,

b) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy.

2. Wykonawca:

1)

2)
3)

4)

5)

oswiadcza, ze w tracie realizacji niniejszej umowy bedzie zatrudnial na umowe o prace osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia:
- czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane

z zakresem prowadzonych prac.
Szczegodtowe wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o pracg oraz
zasady kontroli wykonania tego obowigzku wskazane sg w § 15 niniejszej umowy.
Zapewni dozor mienia na terenie budowy na wlasny koszt,
przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty przejecia terenu budowy os$wiadczenie
kierownika budowy o objeciu funkcji kierownika budowy,
wykona przedmiot umowy z materiatow wilasnych zgodnie z wyszczegblniong w § 1 ust. 4
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ
oraz wymaganiami niniejszej umowy,
zobowiazuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej umowy (lub
umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja przedmiotowej umowy
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objgtych przedmiotem umowy, na kwotg
ubezpieczenia nie nizsza niz 1.00.000 zt (stownie: jeden milion zt) na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu W dniu zawarcia umowy kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej, 0 ktorej mowa powyzej wraz z kopiag dowodu zaptaty sktadki. Wykonawca nie
jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego

przedtozenia Zamawiajacemu oryginalu lub potwierdzonej za zgodno$¢ Kkopii polisy
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6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzajacego przedtuzenie
okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres. Dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu
WW. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w
dniu uplywu okresu waznos$ci aktualnego ubezpieczenia. Wykonawca o$wiadcza, iz koszty
ubezpieczenia zostaly uwzglednione w kalkulacji wynagrodzenia.

Bedzie wspotpracowal z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

poinformuje Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwlocznie,
tj. do 3 dni po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

uzyska warunki zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wodg, zainstaluje na wlasny koszt
liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody i odprowadzenia
sciekow, dostawy ciepta i innych mediow w czasie budowy,

bedzie prowadzit dziennik budowy,

na wlasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza budowy)
dla potrzeb wtasnych oraz zapewni staly dozor terenu i zaplecza budowy, utrzymania powyzszych
elementéw w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy,
dokona niezbgdnych uzgodnien z wlasciwymi organami, wynikajacych z decyzji i postanowien
wydanych przez organy administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania, a takze
z dokumentacji projektowej i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane, w tym uzyska zgodeg na
zajecie pasa drogowego i poniesie zwigzane z tym oplaty,

zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczego6lnosci dysponentow, gestorow,
wiascicieli istniejacego uzbrojenia i infrastruktury,

roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisoOw bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony s$rodowiska, wdrozy opracowany przez siebie Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich czynno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy,

bedzie dokonywat na wlasny koszt napraw wszystkich elementow pasa drogowego, ktore ulegna
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czysto$¢ drog oraz bedzie ponosit koszty
eksploatacyjne zwigzane z realizowanym przedmiotem umowy,

zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument na potwierdzenie spetniania tych

wymogow (karty odpadow),
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16) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru przed zabudowg dokument
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materialow planowanych
do zastosowania przed ich zabudowa (3 dni przed wbudowaniem),

17) zabezpieczy niezbg¢dne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatow, urzadzen i osprzgtu,
Ktore musza spetnia¢ co do jako$ci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materialy, urzadzenia oraz
osprzgt musza odpowiadaé wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ réwnowazne
w zakresie parametrow technicznych,

18) przed uzyciem materiatdéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednocze$nie wszelkie
niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materialu badz urzadzenia, a nawet jego
konkretnej partii. Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materialu lub urzadzenia. Zastosowanie
materialu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowa¢ obowigzkiem usunigcia zastosowanego materialu lub urzadzenia z winy
Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

19) Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normga lub aprobate techniczng.

20) Zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy
a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo§ci zuzytych materiatdéw. Badania, o ktorych mowa powyzej
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgloszenia Zzadania
przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa:

- jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robét sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego,

22) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczeg6lnosci ochrong mienia i bezpieczenstwa

ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,
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23) zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,

24) sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz ust. 3 ponizej,

25) bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

26) bedzie wykonywal inne czynnosci wyzej nie wyszczegolnione zwigzane z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy,

27) zapewni dostep do nieruchomosci, na ktérej znajduje si¢ plac budowy oraz do nieruchomosci
sgsiadujacych, utrzyma przejezdnos¢ drog dojazdowych i pozarowych, zapewnieni niezaktocong
prace podmiotoéw dziatajgcych w nieruchomosci podczas prowadzenia prac,

28) zapewni cigglos¢ odbioru nieczystosci statych i ptynnych z posesji przylegajacych do terenu
budowy,

29) zapewni utrzymanie czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na ulice;
W przypadku zanieczyszczenia ulic w zwigzku z prowadzeniem robot zwigzanych z realizacja
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezaco czyszczenia ulic wlasnym
staraniem i na wlasny koszt,

30) zapewni staty nadzor nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace potwierdzenie
aktualnego szkolenia BHP dla oséb kierujacych pracownikami,

31) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

32) ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢
pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Dokumentacja powykonawcza w mys$l przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
musi obejmowa¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakos$ciowe, w
szczegblnosci:

1) kopi¢ projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalagczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany
i opieczetowany przez kierownika budowy),

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne,
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3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym
ww. dokumenty do  okreslonych  wyrobow budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w Kopii poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokoly z prob, sprawdzen, rozruchow i pomiaréw, protokoty odbioréw technicznych, w tym
zapisy inspekcji wizyjnej kanalow kanalizacyjnych na ptycie CD lub DVD oraz protokoty
okreslajace spadki kanaléw — koszty zwiazane z tymi czynnos$ciami obcigzaja Wykonawce,

5) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, SWZ, obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku po zakonczonych robotach budowlanych,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie
Z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie,

7) dokumentacj¢ fotograficzng realizacji inwestycji

8) inne dokumenty wymagane przez Prawo budowlane do zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie thumaczenia

przez uprawnionego ttumacza przysieglego.

Podwykonawcy

§4

1. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie ze zlozong oferta wykonanie czeSci przedmiotu umowy
podwykonawcom po spelnieniu wymagan wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SWZ,
tj. wykonanie ponizszego zakresu robot:

2. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$¢ zamodwienia objgtego niniejszg umowa, zawartg migdzy Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawcg), a W przypadku zaméwien na roboty budowlane takze pomigdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji umowy

0 podwykonawstwo wylacznie po uzyskaniu akceptacji tej umowy przez Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajac zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem w tej

sprawie. Wniosek powinien by¢ podpisany przez osobe uprawniona do zaciggania zobowigzan

w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z wlasciwym rejestrem lub innym dokumentem wlasciwym z uwagi

na status prawny wnioskodawcy.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

a) projekt umowy o podwykonawstwo,

b) wycene stanowigcg podstawe ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy,

c) zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku umow zawieranych przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszej umowie:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a)
b)

c)

d)

9)

okreslenie stron umowy, date i miejsce jej zawarcia,

informacj¢, ze umowa o podwykonawstwo jest umowa o podwykonawstwo w stosunku do
niniejszej umowy,

okreslenie kwoty wynagrodzenia za wykonanie rob6t powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota ta nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie tych robot,

okreslenie zakresu robot bedacego przedmiotem umowy o podwykonawstwo, ktore
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ wykonac.

postanowienie, ze w przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

termin wykonania robot budowlanych powierzanych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekracza¢ terminu wykonania tych
robot ustalonego w niniejszej umowie,

zastrzezenie, ze zmiana postanowien umowy o podwykonawstwo wymaga zgody

Zamawiajacego oraz formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci,
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h) postanowienie, ze warunkiem zaplaty naleznego wymagalnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robo6t budowlanych,

i) zastrzezenie, ze w przypadku nieprzedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wstrzymuje
si¢ zaplate wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

J) wymaganie, ze osoby wykonujace podzlecang czg$¢ zamowienia powinny posiadaé
kwalifikacje okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w odniesieniu do podzlecanej
czesci zamowienia,

k) w umowie nalezy okre§li¢c procedure odbioru koncowego przedmiotu umMowy
0 podwykonawstwo,

) w umowie nalezy okresli¢ tryb postepowania w przypadku, gdy zgtoszony do odbioru
podzlecony zakres roboét posiada wady,

m) postanowienia dotyczace obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynno$ci fizyczne
zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,
Z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 15,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom od zaptaty podmiotowi
zlecajagcemu prace podwykonawcze wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych
i odebranych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4) Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie do 5 dni roboczych
od dostarczenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 w przypadku, gdy:

a) wniosek nie zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w ust. 4,

b) projekt umowy o0 podwykonawstwo nie spelnia wymagan dotyczacych umowy
0 podwykonawstwo, okreslonych w niniejszej umowie,

€) projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaplaty dluzszy niz okre$lony

W niniejszej umowie,
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d) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong
odpowiednio za te roboty, ustugi lub dostawy w ofercie Wykonawcy,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w projekcie umowy 0 podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w niniejszej umowie dla tych robét.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku, 0 ktorym mowa odpowiednio w ust. 4,
uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczonag za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia. Warunki przedmiotowej umowy muszg by¢ zgodne z projektem umowy zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie do
14 dni od jej dostarczenia do Zamawiajacego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5,
a w szczegdlnosci w przypadku, gdy jest ona niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy o podwykonawstwo.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
ustalonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

10.Zapisy od ust. 3 do 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

12.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindéw okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

13.Warunkiem zaptaty Wykonawcy poszczegdlnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Za dowody zaptaty Zamawiajacy uzna w szczegdlnoSci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

14.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca,

w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu okreslonych w SWZ Wykonawca
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zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz warunki okreslone w SWZ.

15.Jezeli powierzenie podwykonawcy czgsci zamdwienia nastgpuje w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego o§wiadczenia lub dokumentdéw
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy wraz z wnioskiem o zawarcie
umowy podwykonawstwa.

16.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgéci zamowienia podwykonawcy.

17.Zamawiajacy wymaga, aby kluczowa cze¢$§¢ zamowienia — budowa kanalizacji sanitarnej — byta
wykonana sitami wtasnymi Wykonawcy. Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji tej czgsci przedmiotu

zaméwienia przez podwykonawcow.

Nadzor nad realizacja umowy

§5
1. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
1) koordynatora w zakresie obowigzkow umownych: ........... ,tel ool ,fax. ool , e-mail:
2) inspektora nadzoru: ........... ,tel ool Jfax. oo ,e-mail: .......... .

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

2) kierownika budowy: ............... ,

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie stanowi zmiany umowy. Zamawiajacy moze w kazdym
czasie zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, informujgc o tym na piSmie Wykonawce.

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ustgpie 2 pkt 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda speilniaé warunki
postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

5. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wskazanych w ustepie 2, jezeli uzna, ze

osoby te nie wykonujg swoich obowiazkdéw wynikajacych z umowy. Wykonawca w tym przypadku
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obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona do pelnienia
obowigzkow kierownika budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu zawodowego inzynierow
budownictwa i posiada¢ bedzie obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. W przypadku uplywu okresu waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby pelnigcej obowigzki
kierownika budowy do samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadaniu
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajacemu
zaswiadczenia potwierdzajacego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznosci ww. osoby do
samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadanie przez t¢ osobg wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Zaswiadczenie potwierdzajace przedtuzenie okresu
przynaleznosci do samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa oraz potwierdzajace
przedhuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci aktualnych zaswiadczen lub
ubezpieczenia.

8. Zakres praw i obowigzkow kierownika budowy okre$la ustawa Prawo budowlane. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o przyjeciu przez nowa osobe obowigzkow kierownika

budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajacego.

Zmiany do dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robét
§6
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za zgodg Zamawiajacego:
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie realizacji umowy moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych wymaga aneksu do umowy.
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2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zachodzi potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie, wyniktych ze zmiany technologii wykonania robot,
zmiany ilo$ci robdt lub zmiany materialéw badz urzadzen w stosunku do tych, ktore sa okreslone
w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy sporzadza protokol konieczno$ci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty. Wykonanie tych robot wymaga aneksu do
umowy.

3) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powodujg wzrost kosztow przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone o kwotg stanowigcg roznice pomigdzy kosztem
robot zamiennych i kosztem robot niewykonanych, z zastrzezeniem punktu 5) ponize;j.

4) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powoduja zmniejszenie kosztow przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o kwote stanowigca roznice pomiedzy
kosztem robot niewykonanych i kosztem rob6t zamiennych.

5) Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych powodujacych wzrost wynagrodzenia mozliwe
bedzie pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajacego $rodkoéw finansowych na ich
sfinansowanie.

2. Z chwilg podpisania koncowego protokotu odbioru robot, w ramach wynagrodzenia okreslonego
W niniejszej] umowie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez
dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1231 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos§¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, utwory o ktorych mowa w ust. 1 umowy, a takze inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu z chwila koncowego
odbioru robot.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czes$ci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci

lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:
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1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w podmiocie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac obj¢tych ta
dokumentacja.

5. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastgpowac
w calosci, w czgsdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej

postgpowania;
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3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub os6b zglaszajacych roszczenia.
7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw

na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

Sposoby rozliczen i odbioru

§7

1. Rozliczenie prac objgtych niniejsza umowa nastgpi w systemie ryczattowym. W terminie 14 dni od
daty akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy.

2.  Zaprace zamienne lub dodatkowe Wykonawcy przyshuguje wynagrodzenie wytacznie na zasadach
i w wysoko$ci okreslonej w aneksie do niniejszej umowy, zawartym na zasadach okreSlonych
W niniejszej umowie.

3. W trakcie realizacji i po wykonaniu robot bedg stosowne nastgpujace odbiory:

1) odbidr projektu budowlanego wraz z innymi dokumentami niezb¢dnymi do zgloszenia budowy w
imieniu Zamawiajacego,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy,

3) odbior czesciowy robot budowlanych zgodnie ze stanem zaawansowania na dzien 30.11.2023 r.,
dla ktorych inspektor nadzoru potwierdzi stopien zaawansowania (odsetek wykonanych) prac w
stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) odbior koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych si¢ na
przedmiot zamdwienia,

5) odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do akceptacji projekt budowlany wraz z innymi
dokumentami niezbednymi zgloszenia budowy w imieniu Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od jego otrzymania zaakceptuje
projekt lub zglosi do niego uzasadnione uwagi, ktére Wykonawca uwzgledni w terminie 7 dni lub w

innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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10.

11.

12.

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia
inspektora nadzoru, ktéry w terminie do 3 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia
Wykonawca zatgcza kopi¢ wpisow w dzienniku budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.
Brak potwierdzenia faktu zakonczenia roboét przez inspektora nadzoru stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez
inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Termin ten
rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci
Wykonawcy do odbioru koncowego.
Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje zwigzang z realizacja
przedmiotu umowy, w tym kosztorysy powykonawcze, dokumentacje powykonawcza oraz inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nieprzekazanie wskazanych dokumentow upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynnosci odbioru koncowego zostajg
przerwane do czasu usunigcia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na ich usuniecie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 usunieciu wad oraz do wnioskowania 0 wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odregbnym pismem z co najmnigj
7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzialu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku niestawienia si¢
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym, Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokét
z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajacego.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw tych robot pisemnie na co
najmniej 3 dni przed terminem odbioru, przekazujac rownoczesnie kosztorys powykonawczy
dotyczacy wykonanych robot. Po weryfikacji i zatwierdzeniu, Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona odbioru robét lub zglosi zastrzezenia do ich wykonania w ciagu trzech dni od daty ich
zgloszenia przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbidr robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez podpisanie protokotu odbioru.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:
. Stawka
Pozycja Wartos$¢ netto [zt] Wartos¢ VAT [zt] Wartosc¢ brutto [zt]
VAT [%]
Etap I
Etap 1l
UWAGA:

1

Zgodnie z zapisem rozdziatu XV ust. 5 SWZ, cena brutto za wykonanie I etapu przedmiotu zaméwienia nie
moze przekroczy¢ 5% warto$ci brutto calego zamdwienia.
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Razem

zgodnie z oferta Wykonawcy.

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci koszty robot projektowych zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, koszty zwigzane ze zgloszeniem budowy w imieniu Zamawiajacego, koszty wykonania
prob, sprawdzen, pomiarow, odbioru i uruchomienia urzadzen, odbiory dozorowe, organizacji i
zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we wilasnym zakresie punktow poboru energii
elektrycznej i wody dla celéw budowy, ubezpieczenia budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze,
wykonanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie odbioréw i zawiadomienie w imieniu
Zamawiajacego o zakonczeniu budowy, koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow Wykonawcy z
tytulu rekojmi i1 gwarancji, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania lub pomini¢cia
kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ.

3.  Wykonawca o§wiadcza, ze zakres robdt okreslony w § 1 umowy nie budzi watpliwosci. Wykonawca
wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy jako
podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Podstawa okreslenia powyzszego wynagrodzenia byt przedmiot zamowienia okreslony
w specyfikacji warunkow zamowienia i Kalkulacja sporzadzona przez Wykonawce. Rozliczenie
wykonanych prac zostanie przeprowadzone na podstawie odbiorow i kosztorysow powykonawczych.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego
wynagrodzenia niz okre$lone w punkcie 1.

5. W przypadku zwiekszenia stawki podatku od towardw i ustug cena brutto wskazana w umowie nie
ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie
Z ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku obnizenia stawki podatku od towarow i ustug
wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarow
i ushug nie ulegnie zmianie.

6. Wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy nastgpi w trzech czeSciach:

1) wynagrodzenie za realizacje etapu I nastgpi w wysokos$ci wskazanej w § 8 ust. 1 pozycja ,,Etap
I niniejszej umowy po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego bez zastrzezen projektu

budowlanego wraz z innymi dokumentami niezbednymi do zgloszenia budowy w imieniu
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Zamawiajacego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w ciggu 14 dni po takiej
akceptaciji,

2) rozliczenie czeSciowe nastapi zgodnie ze stanem zaawansowania robot budowlanych na dzien
30.11.2023 r. na podstawie protokotu odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgodnie
z zapisami § 7 niniejszej umowy oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w
ciagu 14 dni od daty skutecznego odbioru czgsciowego, jednak do wartosci nie wigkszej niz 50%
wartos$ci wskazanej w § 8 ust. 1 pozycja ,,Etap II” niniejszej umowy,

3) rozliczenie koncowe przedmiotu zamdwienia i umowy nastgpi po przeprowadzenia odbioru
koncowego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
odbioru koncowego i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce w ciagu 14 dni od tego
odbioru.

7. Fakturabedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na wskazane w niej konto Wykonawcy
z zastrzezeniem, ze na dzien zlecenia ptatnosci rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie
umieszczony w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktérych mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ushug (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 196 z p6zn. zm.). Jezeli rachunek bankowy wskazany na fakturze nie bedzie ujety w tym
wykazie, Wykonawca wystapi o uzupetnienie wykazu lub dokona korekty faktury, a termin ptatnosci
ulegnie odpowiedniej zmianie o czas niezbedny na uzupetnienie wykazu lub korekte faktury.

8. Warunkiem dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku opdznienia

ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego op6znienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umoéw.

9. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe¢ bez udzialu podwykonawcow - warunkiem
dokonania zaptaty jest dotgczenie do faktury o$wiadczenia Wykonawcy o nastepujgcej tresci:
"Os$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety fakturg nr ....... , zostal wykonany sitami wlasnymi bez
udzialu podwykonawcow”.

10. Za dzien zaptaty uznaje si¢ date¢ dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Ptatno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po jego uprzednim
zweryfikowaniu w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.
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11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

1.

2.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych,

tj.

1) faktury Wykonawcy 2z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajacego,

2) zatwierdzonego przez strony protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy tacznie z dokumentacja powykonawczg.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 8

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;j.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach ksiggowych

(np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano

termin okre§lony w umowie.

W przypadku koniecznos$ci udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowego z tytutu prac,

ktore nie zostaty uwzglednione w przedmiocie zamowienia i dokumentacji projektowej, Wykonawca

zobowigzany jest je wykona¢ na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajacego udzielone pod rygorem

niewazno$ci w formie pisemnej w trybie z ,,wolnej reki”, przy zachowaniu tych samych norm,

parametréw i standardow.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w niniejszej umowie,

z ktorymi wigze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, moga by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej

zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez osoby

upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego oraz zawarcia

aneksu do niniejszej umowy. Brak zgody Zamawiajacego i aneksu do umowy w przewidzianej formie

pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Gwarancja i rekojmia

§9

Na objete zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na okres: .........
miesigcy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robot (gwarancja wykonawcy).

Warunki gwarancji okresla zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej
gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci.

W razie watpliwosci przy ocenie obowigzkoéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
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gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za
sprzedawce w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robot.

3. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji. Nieprzekazanie dokumentu
gwarancyjnego lub jego sprzecznos$¢ ze wzorem okreslonym w umowie upowaznia Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie r¢kojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie wad i usterek. Usunigcie zgloszonych wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

5. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie na ich
usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
(w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

9. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacj¢ lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat usuwaniem wad w

ramach udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 10

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysoko$ci 5% ceny ofertowej zgodnie z
§ 8 ust. 1, tj.: w wysokosci .......... zh (stownie: ... ) w formie: ...
2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni

od dnia odbioru przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
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3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ be¢dzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniagdz zobowigzany jest do

przedtuzenia terminu jego waznosci.

Odstapienie od umowy
§11

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w tym wypadku w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, bez zaptaty kar umownych,

2) wszczecie postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy -
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umdéwionym terminie robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pisSmie — PO Wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjecia rob6t, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan umownych, po wezwaniu do wykonania danego
zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — W terminie 7 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do usunigcia
nieprawidlowosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) w trybie natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposOb razgcy narusza postanowienia umowne.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokolu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie 7 dni od uplywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki Stron w przypadku rozwiazania umowy albo odstapienia od umowy

§12

1. W przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwiazania/odstapienia od umowy,

2) w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajagcym protokotu inwentaryzacji robot
lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwiazania/odstapienia od umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umows, jezeli
rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajacy,

5) koszty materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji innych
robdt nie objetych niniejsza umowa, w razie odstapienia z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada,
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7) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
8) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 4),
c) rozliczenia si¢ z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Kary i odszkodowania
§13

Strony przyjmuja nastgpujace kary umowne z tytutu niewywiazania si¢ z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytulu opdznienia terminu koncowego w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia, liczac od nastepnego dnia po uplywie terminu umownego,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego i w okresie trwania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie
terminu do usuni¢cia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nieprzekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie
Z obowigzkiem, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
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6) w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego,

7) karg z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 4 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,

8) w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, po uplywie terminu umownego, o ktorym mowa § 4 ust. 7
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po
terminie, w ktérym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

3) Wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1),
3. Laczna wartos¢ kar umownych przystugujacych Stronie nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
4. Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Strony maja prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg ich szkod.
5. Kara umowna moze by¢ potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potracania kary umownej z faktury Wykonawcy.
6. Naleznosci z tytutu kar umownych stajg si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zajScia przyczyn

uzasadniajgcych ich naliczenie.

Zmiany umowy
§14

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy:
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1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewngtrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktore nastapilo po zawarciu umowy, uniemozliwiajace wykonanie umowy
w catos$ci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznaja w
szczegoblnosci:

— klgski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, pow6dz i inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze szczegdlowa specyfika techniczna, takich jak:
dlugotrwate, intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na ustgpienie
wody z zalanego terenu i mozliwos$¢ kontynuacji lub rozpoczgcia robot), intensywne opady
$niegu, niskie temperatury,

€) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wpltyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
W szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji,

1) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,
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1.

2)

3)

4)

5)

6)

J) utrudnien w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowanych epidemig wirusa SARS-CoV-2,
rezygnacja z wykonania czg¢sci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej,
ktore wynikty w trakcie realizacji robot 1 byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje,

zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania przeszkody

w przypadku:

a) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

zmiana technologii wykonania robot lub zmiana materialow, jezeli nowe rozwigzania beda

korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow jakosciowych, z

ewentualng (zalezna od Zamawiajacego) zmiana wynagrodzenia,

w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1

wzoru umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem

obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towardw i ustug nie ulegnie
zmianie,

w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie ujetych w SWZ, a W szczegdlnosci

w zalaczniku nr 8§ do SWZ (Program funkcjonalno-uzytkowy), Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

zamoOwienia na wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z Regulaminem lub ustawa Prawo

zaméwien publicznych.

Whiosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do

Zamawiajgcego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym

wypadku Zamawiajgcy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
§15
Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci

fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
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wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw

Kodeksu pracy, zwane dalej ,,Pracownikami”, wymienione w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy

z zachowaniem przepisOw o ochronie danych osobowych, w tym w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) - (imiona i nazwiska pracownikéw oraz stanowiska pracy, bez podawania adresow
zamieszkania, dat urodzenia, numerow PESEL, itp.).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu
umowy.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j

do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4.  Z tytuhlu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace o0sOb wykonujacych o0sob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawcg kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesigé tysigcy ztotych) za kazde
zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnoS$ci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do =zatrudnienia pracownikoéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiej¢tnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

7.  Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia

Pracownikow w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

Zalacznik nr 6. Wzor umowy str. 33



SWZ na roboty budowlane pn.:
., Zaprojektowanie i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o diugosci ok. 320 m w Pilchowicach ul. Spokojna wraz
z robotami dodatkowymi i odtworzeniem nawierzchni drogowych”
(postepowanie nr 161/S/RB/2023)

8.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b wymienionych w zataczniku nr 4 do umowy na
inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiej¢tnosci, z zachowaniem
powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie Pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na
pisSmie przed dopuszczeniem nowych osob do wykonywania prac, przedstawiajac nowy zalacznik
nr 4 do umowy wraz z oswiadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 1. Zmiana zatacznika nr 4 do

umowy nie stanowi zmiany umowy.

Postanowienia koncowe

§ 16

1. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane polubownie, a w
przypadku wyczerpania tej drogi — przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg odpowiednie obowigzujgce
przepisy prawa, a w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony wykluczaja mozliwo$¢ przenoszenia wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie w drodze przelewu (cesji) w trybie art. 509-517 kodeksu cywilnego.

4. Strony przyjmuja, ze przy dokonywaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy podstawowe
znaczenie bedg mialy postanowienia specyfikacji warunkow zamowienia wraz ze Wszystkimi jej
modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja warunkow
zamdwienia oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.

5. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego i niezwlocznego powiadomienia si¢ na piSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowiagzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 7
dOo UMOWY DY ..cvvveinniiineinecnnnnnnn.
zdnia.....ccovveeiieiiniinnnnn..
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
FIIMa o ,
ADRES ... e :
Telefon...coovvcieiee e, ,e-mail e, faX i,
udziela Zamawiajacemu na okres ...... miesigcy gwarancji jakosci 1 rekojmi, ktorej poczatek liczony od
dnia koncowego odbioru prac rozpoczyna bieg w dniu ................. , Na wykonane roboty budowlane
wykonane na podstawie UMOWY NI .........c.cevvereniinannnnnn. zdnia ... (zwana

dalej Umowa) w sprawie wykonania zamowienia na roboty budowlane w ramach zadania ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w ramach uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej dla czesci sotectwa Zernica

—rej. UL Powstancow Slaskich od nr 18 do nr 64”.

1. Gwarancja obejmuje caly zakres prac obje¢tych przedmiotem umowy (W tym zamontowane
urzadzenia i uzyte materiaty). Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego
umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji posiada
wymagane przez Zamawiajacego wiasciwosci wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnien wynikajacych z gwarancji, gdy przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy, ktdry jest objety zakresem niniejszej gwarancji bedzie
korzystal inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem), Zamawiajacy upowaznia
ten podmiot do zglaszania ewentualnych wad.

5.  Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia sie¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 14 dni od jego ujawnienia.
Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, drogg elektroniczng lub pisemnie — zgodnie z
danymi wskazanym przez Wykonawce w nagtowku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany

jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wad¢ w terminie 14 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zgloszenia wady, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg prawidlowa
eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wskazaé¢ inne terminy
usuni¢cia wad niz w punkcie 6 1 7.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajagcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3 dni, bgdzie miat
prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawceg
i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonaweca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw 1 ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty

dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez Siebie gwarancji.
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