SIWZ na roboty budowlane pn.:
,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice — etap 11"~
(postepowanie nr 2/PZP/2018)

ZALACZNIK NR 6B DO SIWZ
WZOR UMOWY DLA CZESCI B PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

UMOWANR ......
na roboty budowlane

zawarta wdniu ............oceiieinnn, r. pomigdzy:
Gming Pilchowice,

44-145 Pilchowice,

ul. Damrota 6, NIP: 9691606890

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Pilchowice - ..o,

Z S1EAZIDG W .
wpisanym do rejestru .....oevveveereerreenennnn. zwanym w treSci umowy ,,Wykonaweg” w imieniu i na rzecz

ktérego dziataja:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania nr 2/PZP/2018 o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamowien publicznych (zwanej dalej ustawa), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Czg$s¢ B zamodwienia na roboty
budowlane, obejmujgca roboty drogowe pn. ,,Przebudowa nawierzchni drég gminnych, ul.
Szkolna, ul. Gérnicza, ul. Skarbnika, ul. Barborki, ul. Gwarkéw w Pilchowicach” w zakresie
przebudowy i odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych wraz z robotami
dodatkowymi, wykonywanymi w ramach postgpowania przetargowego pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie Pilchowice — etap 117,

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegodlnosci rozbiorke nawierzchni drogowych o tacznej
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powierzchni ok. 4.000 m? przebudowe i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach

kanalizacyjnych o Iacznej powierzchni ok. 6.550 m? z poboczem o powierzchni ok. 500 m?, przy czym

prowadzenie prac musi by¢ realizowane we wspolpracy z wykonawca kanalizacji, ktory jest
koordynatorem rob6t. Roboty zlokalizowane beda w sotectwie Pilchowice w obrebie nastepujacych
ulic:

a) ul. Szkolna (dawniej ul. Swierczewskiego),

b) ul. Gérnicza,

c) ulice boczne do ul. Gorniczej i ul. Leboszowkiej,

d) ul. Skarbnika,

e) ul. Barborki,

f) ul. Gwarkow,

g) ulice boczne do ul. Damrota.

3. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia, na
podstawie ktorej wybrano ofertg Wykonawcy, oferta Wykonawcy zlozona w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, obowigzujacymi przepisami i normami, a takze z najlepsza
wiedzg i sztukg budowlang oraz z najwyzsza starannoscia.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia ponizsze zataczniki:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami (SIWZ), o ile
wystapity w trakcie postgpowania na wybor Wykonawcy (zatacznik nr 1),

2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego (zatacznik nr
2),

3) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiOR) (zatacznik nr 3),

4) wykaz pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktorzy bedg ze strony
Wykonawcy/Podwykonawcy wykonywaé czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnos$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (zalacznik nr 4),

5) polisa ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) (zatgcznik nr 5),

6) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zatacznik nr 6)

7) wzor dokumentu gwarancyjnego (zatacznik nr 7).

5. Szczegoty wykonania robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby udostgpni¢ mieszkancom dojazdy do

poses;ji zlokalizowanych w obrebie przebudowywanych drog.
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2) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich
gestorow sieci bedacych wilascicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwiazane. Wszystkie
roboty zwigzane z przebudowa urzadzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢c w cenie ofertowej. Wykonawca zobowigzany jest
umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i gestoréw sieci 0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora i zainteresowane
jednostki oraz bedzie znimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia pracownikom gestorow sieci
m. in. wej$cia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych badz zinwentaryzowanych
urzadzen i sieci. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzadzen podziemnych, a takze pokryje koszty
napraw.

3) Obstuga geodezyjna lezy po stronie Wykonawcy robdt, m.in. odtwarzanie znakow granicznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie stupkéw granicznych powinno
nastapi¢ poprzez dziatania stuzb geodezyjnych Wykonawcy przed wejsciem w teren w celu
zabezpieczenia ich oznakowania.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na kazdym etapie realizacji, przedmiotu
zamowienia. Ograniczenie przedmiotu zamdwienia skutkowa¢ bedzie pomniejszeniem
wynagrodzenia naleznego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez
Zamawiajacego robot.

5) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosSci, technologii rob6t, wbudowanych
materiatlow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzajacych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy

obcigza Wykonawce.
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6) Wykonawca ma obowigzek na koszt wtasny usuna¢ wynikte na etapie prowadzenia robo6t ziemnych
kolizje z zinwentaryzowanymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usuniecia kolizji
wchodza réwniez uzgodnienia z gestorem danego urzadzenia warunkéw na jakich dana kolizja ma
zostac usunieta.

7) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych dla zadania wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem czasowej
organizacji ruchu przez:

- Staroste Powiatu Gliwickiego;

- Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach;
- Wo¢jta Gminy Pilchowice;

- Zarzadu Drog Powiatowych w Gliwicach.

8) Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu Wykonawca
ma obowigzek zawiadomi¢ Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Staroste Powiatu Gliwickiego,
Woéjta Gminy Pilchowice, Zarzad Drog Powiatowych w Gliwicach, shuzby ratunkowe i
bezpieczenstwa publicznego, tj. Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarng i Policjg, stuzby awaryjne,
tj. pogotowie energetyczne i gazowe oraz Zamawiajacego 0 terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas przebudowy oraz docelowej organizacji ruchu wraz z pozytywnym
odbiorem oznakowania przez powyzsze stuzby.

9) nie wczesniej, niz 14 dni i nie pdzniej, niz 7 dni przed rozpoczgciem prac na danym odcinku drog,
Wykonawca powiadomi mieszkancow tych ulic, instytucje, wiascicieli lub uzytkownikow lokali
uzytkowych o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac oraz planowanych
utrudnieniach za pomoca:

- plakatow informacyjnych rozwieszonych w publicznie dostepnych miejscach, tablicach
informacyjnych, stupach ogloszeniowych, itp.,

- pisemnych informacji dostarczonych mieszkancom, instytucjom i do siedzib lokali
uzytkowych,

10) W zakresie robot zabezpieczajacych Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, nadzory branzowe,
srodki zabezpieczajace mienie i wyposazenie gestorow sieci, mieszkancow przyleglych posesji do
przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezb¢dne do prawidtowego
wykonania rob6t okreslonych dokumentacja w przypadku, gdyby mogly one ulec naruszeniu badz
uszkodzeniu na skutek dziatania Wykonawcy robot.

11) Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego, jezeli w trakcie wykonywania robot natrafi na przeszkody, jakich mimo

doswiadczenia nie mogt przewidziec.
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Jezeli Zamawiajacy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za uzasadniong, wowczas w
porozumieniu z Wykonawca moze uzgodnié:

a) zmiang terminu wykonania robot,

b) zmiang technologii wykonania robodt oraz zakres i termin wykonania robot zamiennych,

c) zakres i termin wykonania robot dodatkowych.

Termin wykonania zamo6wienia

§2

1. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalajg na 15 maja 2019 r.

2. Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30 pazdziernika 2020 r.

3. Za termin wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w ustgpie 2, uznaje si¢ datg pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

4. Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ we wspélpracy z wykonawcg kanalizacji
(realizujacym prace na podstawie odrebnej umowy), ktory jest koordynatorem robot. Wykonawca w
terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy opracuje i uzgodni z wykonawca kanalizacji
harmonogram realizacji prac i odbioréw czgsciowych objetych niniejsza umowa i przedstawi go
Zamawiajacemu do akceptacji z zastrzezeniem, ze pierwsza platnos$¢ z tytutu wykonania niniejszej
umowy nie moze nastapi¢ wezesniej niz w 2020 r. W przypadku konieczno$ci zmiany harmonogramu
prac, Wykonawca uzgodni taka zmiang z wykonawca kanalizacji i przedstawi Zamawiajacemu

zmodyfikowany harmonogram realizacji prac i odbioréw cze$ciowych objetych niniejsza umowa.

Prawa i obowiazki Stron

§3

1. Zamawiajacy:

1) w terminie 3 dni od podpisania umowy udostepni bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

2) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy w trakcie realizacji zadania,

3) zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia.

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma w szczegdlnosci prawo:
a) wydawac polecenia Wykonawcy dotyczace usuniecia z placu budowy wszelkich materiatow,

ktore nie sg zgodne z umowg oraz zastgpienia ich wtasciwymi materiatami,
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b) zada¢ rozbiorki i wlasciwego odbudowania lub naprawy robodt, ktore ze wzgledu
na zastosowane materialy czy wykonawstwo nie sg zgodne z umowa,
€) w przypadku ujawnienia wad w robotach, zgda¢ ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

5) Sprawdzenie jakos$ci robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbiorowej, powotanej przez Zamawiajacego do przeprowadzenia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6) Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

a) odbior przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie,
b) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
2. Wykonawca:

1) o$wiadcza, ze w tracie realizacji niniejszej umowy bedzie zatrudnial na umowe o pracg osoby
wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia:

- czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z
zakresem prowadzonych prac.

Szczegdlowe wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz

zasady kontroli wykonania tego obowigzku wskazane sa w § 15 niniejszej umowy.

2) zapewni dozor mienia na terenie budowy na wiasny koszt,

3) przekaze Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o$wiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy,

4) wykona przedmiot umowy z materiatdéw wilasnych zgodnie z wyszczegdlniong w § 1 ust. 4
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami, SIWZ
oraz wymaganiami niniejszej umowy,

5) zobowigzuje si¢ do posiadania — w czasie obowigzywania niniejszej umowy — waznej umowy (lub
umow) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja przedmiotowe] umowy w
zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co najmniej szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 1.000.000 zi (stownie: jeden milion zl) na jedno i wszystkie
zdarzenia. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu Kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej, o ktorej mowa powyzej wraz z kopia dowodu zaptaty sktadki w dniu zawarcia

umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
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uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie. W przypadku uplywu okresu
ubezpieczenia w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest kazdorazowo
zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia Zamawiajagcemu oryginatu lub potwierdzonej za
zgodno$¢ kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
potwierdzajacego przedtuzenie okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu ww. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca winien
przedlozy¢ Zamawiajagcemu najpézniej w dniu uplywu okresu waznosci aktualnego
ubezpieczenia. Wykonawca o$wiadcza, iz koszty ubezpieczenia zostaly uwzglednione w
kalkulacji wynagrodzenia.

6) Bedzie wspotpracowat z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

7) poinformuje Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej niezwlocznie, tj.
do 3 dni po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnien zmian projektowych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy,

8) uzyska warunki zasilania placu budowy w energig¢ elektryczng i wode, zainstaluje na wlasny koszt
liczniki zuzycia wody i energii oraz poniesie koszty zuzycia energii, wody i odprowadzenia
sciekow, dostawy ciepta i innych mediow w czasie budowy,

9) bedzie prowadzit dziennik budowy,

10) na wiasny koszt ogrodzi, oznakuje i urzadzi teren budowy (w tym urzadzenia zaplecza budowy)
dla potrzeb wtasnych oraz zapewni staly dozor terenu i zaplecza budowy, utrzymania powyzszych
elementow w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robo6t uporzadkuje teren budowy,

11) dokona niezb¢dnych uzgodnien wynikajacych z decyzji i postanowien wydanych przez organy
administracyjne i gestorow sieci dla przedmiotowego zadania oraz dokumentacji projektowej
z wlasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane,

12) zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego ze strony w szczegdlnosci dysponentow, gestorow,
wilascicieli istniejgcego uzbrojenia i infrastruktury,

13) roboty budowlane bedzie prowadzié ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony s$rodowiska, wdrozy opracowany przez siebie Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewni przeprowadzenie w trakcie realizacji zamoéwienia
wszelkich czynno$ci zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy,

14) bedzie dokonywat na wtasny koszt napraw wszystkich elementéw pasa drogowego, ktore ulegna
uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot, zachowa czysto§¢ drog oraz bedzie ponosit koszty

eksploatacyjne zwiagzane z realizowanym przedmiotem umowy,

Zalacznik nr 6b. Wz6r umowy dla Cze¢sci B zamowienia str. 7



SIWZ na roboty budowlane pn.:
,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice — etap 11"~
(postepowanie nr 2/PZP/2018)

15) zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiedni dokument na potwierdzenie spetniania tych
wymogow (karty odpadow),

16) bedzie posiadat i przedktadat do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru, przed zabudowa dokument
potwierdzajacy dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie materialow planowanych
do zastosowania przed ich zabudows (3 dni przed wbudowaniem),

17) zabezpieczy niezbe¢dne do realizacji przedmiotu umowy dostawy materiatow, urzadzen i osprzgtu,
ktére musza spetnia¢ co do jakosci wymogi ustanowione w przepisach prawa dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w ustawie o wyrobach budowlanych; dostarczone materialy, urzadzenia oraz
osprzgt musza odpowiada¢ wskazanym w dokumentacji projektowej lub by¢ rownowazne w
zakresie parametrow technicznych,

18) przed uzyciem materiatdéw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy u inspektora
nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie, dostarczajac jednocze$nie wszelkie
niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materialu badz urzadzenia, a nawet jego
konkretnej partii. Zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek stanowi dla
Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia. Zastosowanie
materialu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
moze skutkowal obowiazkiem usunigcia zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy
Wykonawecy i na jego koszt, zgodnie z decyzja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego,

19) na kazde zadanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru / zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

20) zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajgcego jako$ci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy
a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatdéw. Badania, o ktorych mowa powyzej
beda realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt,

21) na zadanie Zamawiajacego przeprowadzi badania w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania
przez Zamawiajacego w jednostce niezaleznej, certyfikowanej, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowa:

- jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz wykonanie robot sg zgodne z

umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego,
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22) zabezpieczy utrzymanie porzadku na budowie a w szczeg6Inosci ochrong mienia i bezpieczenstwa
ppoz. oraz przestrzeganie przepisow BHP,

23) zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow Panstwowego
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,

24) sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w dniu zgloszenia zakonczenia robot dokumentacje
powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz ust. 3 ponizej,

25) bedzie uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i r¢kojmi,

26) bedzie wykonywal inne czynno$ci wyzej nie wyszczegoélnione zwigzane z pelnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wlasciwego wykonania przedmiotu umowy,

27) bedzie koordynowal szczegdtowe termindw wykonania przedmiotu niniejszej umowy z
wykonawca kanalizacji,

28) zapewni dost¢p do nieruchomosci, na ktérej znajduje si¢ plac budowy oraz do nieruchomosci
sasiadujacych, utrzyma przejezdnos¢ drog dojazdowych i pozarowych, zapewnieni niezaktocona
prace podmiotéw dziatajacych w nieruchomosci podczas prowadzenia prac,

29) zapewni ciaglos¢ odbioru nieczystosci statych i ptynnych z posesji przylegajacych do terenu
budowy,

30) zapewni utrzymanie czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulicg; w
przypadku zanieczyszczenia ulic w zwigzku z prowadzeniem robot zwigzanych z realizacja
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na biezaco czyszczenia ulic wlasnym
staraniem i na wlasny koszt,

31) zapewni staly nadzor nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajace potwierdzenie
aktualnego szkolenia BHP dla os6b kierujacych pracownikami,

32) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

33) ponosi wylaczng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sig¢
pokry¢ w pelnej wysokosci.

3. Dokumentacja powykonawcza w mysl przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) musi obejmowaé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze

inne dokumenty jako$ciowe, w szczegdlnosci:

Zalacznik nr 6b. Wz6r umowy dla Cze¢sci B zamowienia str. 9



SIWZ na roboty budowlane pn.:
,, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice — etap 11"~
(postepowanie nr 2/PZP/2018)

1) kopie projektu budowlanego — wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi
na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i
opieczetowany przez kierownika budowy),

2) dziennik budowy, instrukcje techniczne,

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzadkowujacym ww.
dokumenty do okre§lonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w
kopii poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy),

4) protokotly z prob, sprawdzen, rozruchow i pomiarow, protokoty odbiorow technicznych — koszty
zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawcg,

5) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SIWZ, obowiazujacymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach budowlanych,

6) os$wiadczenie kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wykonana zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane oraz z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie,

7) dokumentacj¢ fotograficzng realizacji inwestycji.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub posiada¢ odpowiednie thumaczenia

przez uprawnionego ttumacza przysigglego.

Podwykonawcy

§4

1. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie ze zlozona oferta wykonanie czeSci przedmiotu umowy
podwykonawcom po spelieniu wymagah wynikajacych z niniejszej umowy oraz z SIWZ, tj.
wykonanie ponizszego zakresu robot:

2. Tlekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o umowie 0 podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$¢ zamowienia objetego niniejsza umowa, zawartg migdzy Wykonawca a
innym podmiotem (podwykonawcg), a W przypadku zaméwien na roboty budowlane takze pomigdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przystgpi¢ do realizacji umowy o

podwykonawstwo wylgcznie po uzyskaniu akceptacji tej umowy przez Zamawiajacego.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajac zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo jest zobowigzany do wystgpienia do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem w

tej sprawie. Wniosek powinien by¢ podpisany przez osobg uprawniong do zaciggania zobowigzan w

imieniu wnioskodawcy, zgodnie z wlasciwym rejestrem lub innym dokumentem whasciwym z uwagi

na status prawny wnioskodawcy.

Do wniosku nalezy dotaczy¢:

a) projekt umowy o podwykonawstwo,

b) wycene (kosztorys ofertowy) stanowigcg podstawe ustalenia wynagrodzenia podwykonawcy,

sporzadzong w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ceny

jednostkowe robot oraz ich ilosci nie moga przekracza¢ wartosci ustalonych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy,

€) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy w przypadku uméw zawieranych przez podwykonawce

lub dalszego wykonawce.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszej umowie:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

a)
b)

c)

d)

f)

okreslenie stron umowy, date i miejsce jej zawarcia,

informacj¢, ze umowa o podwykonawstwo jest umowa o podwykonawstwo W stosunku do
niniejszej umowy,

okreslenie kwoty wynagrodzenia za wykonanie robot powierzanych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kwota ta nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ustalonego w ofercie Wykonawcy za wykonanie tych robot, w szczegolnosci
ustalonego na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

okreslenie zakresu robot bedacego przedmiotem umowy o podwykonawstwo, ktore
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ wykonac.

postanowienie, ze w przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

termin wykonania robot budowlanych powierzanych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekracza¢ terminu wykonania tych

robot ustalonego w niniejszej umowie,
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g) zastrzezenie, ze zmiana postanowien umowy o podwykonawstwo wymaga zgody
Zamawiajacego oraz formy pisemne;j, pod rygorem niewaznosci,

h) postanowienie, Zze warunkiem zaptaty naleznego wymagalnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych,

i) zastrzezenie, ze w przypadku nieprzedstawienia powyzszych dowoddéw zaplaty wstrzymuje
si¢ zaptate wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

j) wymaganie, Zze osoby wykonujace podzlecang cze¢$¢ zamowienia powinny posiadaé
kwalifikacje okre§lone w Specyfikacji istotnych Warunkow Zamoéwienia w odniesieniu do
podzlecanej czg$ci zamdwienia,

k) w umowie nalezy okresli¢ procedure odbioru koncowego przedmiotu umowy o
podwykonawstwo,

I) w umowie nalezy okre§li¢ tryb postgpowania w przypadku, gdy zgloszony do odbioru
podzlecony zakres robot posiada wady,

m) postanowienia dotyczace obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnos$ci fizyczne
zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 15,

2) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zaptate
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom od zaptaty podmiotowi
zlecajgcemu prace podwykonawcze wynagrodzenia, obejmujacego zakres robot wykonanych i
odebranych przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,

3) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu umowy 0 podwykonawstwo w terminie do 5 dni roboczych
od dostarczenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 w przypadku, gdy:

a) wniosek nie zostal sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ust. 4,

b) projekt umowy o podwykonawstwo nie spelnia wymagan dotyczacych umowy

0 podwykonawstwo, okre§lonych w niniejszej umowie,
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c) projekt umowy o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,

d) wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$é wyceniona
odpowiednio za te roboty, ustugi lub dostawy w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

e) termin realizacji robot budowlanych okres$lonych w projekcie umowy o podwykonawstwo
jest dtuzszy niz przewidywany w niniejszej umowie dla tych robét.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zglosi zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku, 0 ktorym mowa odpowiednio w ust. 4,
uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia. Warunki przedmiotowej umowy musza by¢ zgodne z projektem umowy zaakceptowanym
przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie do 14
dni od jej dostarczenia do Zamawiajacego w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, a w szczegolnosci
w przypadku, gdy jest ona niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy o
podwykonawstwo.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
ustalonym w ust. 8 uwaza si¢ za akceptacje tej umowy przez Zamawiajacego.

10.Zapisy od ust. 3 do 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

12.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a podwykonawca dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw okre$lonych w umowie o podwykonawstwo.

13.Warunkiem zaptaty Wykonawcy poszczegdlnych czgséci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Za dowody zaplaty Zamawiajacy uzna w szczegdlnoSci pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

14.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢

na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetienia
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warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych w SIWZ Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz warunki okreslone w SIWZ.

15.Jezeli powierzenie podwykonawcy cze$ci zamoOwienia nastepuje w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktorym mowa w
art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych albo o$wiadczenia lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy wraz z wnioskiem o zawarcie
umowy podwykonawstwa.

16.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania

czesci zamowienia podwykonawcy.

Nadzor nad realizacjg umowy

§5
1. Ze strony Zamawiajacego wyznacza si¢:
1) koordynatora w zakresie obowigzkow umownych: ........... ,tel. oo, ,faxe ool , e-mail:
2) inspektora nadzoru: ........... I 7-) Jfax. ool ,e-mail: .......... .

2. Ze strony Wykonawcy wyznacza si¢:

1) do kierowania i koordynowania prac, stanowigcych przedmiot umowy:

2) kierownika budowy: ............... ,

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ustepie 2 pkt 2 w trakcie realizacji niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 3 dni roboczych od daty przedtozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osdb beda spetniaé warunki
postawione w tym zakresie w SIWZ. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wskazanych w ustepie 2, jezeli uzna, ze
osoby te nie wykonujg swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca w tym przypadku
obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we

wniosku Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona do pelnienia
obowiagzkéw Kierownika Budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu zawodowego inzynierow
budownictwa i posiada¢ bedzie obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

6. W przypadku uplywu okresu wazno$ci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby petnigcej obowiazki
kierownika budowy do samorzadu zawodowego inzynieréw budownictwa i posiadaniu
obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy, Wykonawca jest kazdorazowo zobowiazany do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajagcemu
zaswiadczenia potwierdzajacego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznosci ww. osoby do
samorzadu zawodowego inzynier6w budownictwa i posiadanie przez t¢ osobe wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Zaswiadczenie potwierdzajace przedtuzenie okresu
przynalezno$ci do samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa oraz potwierdzajace
przedtuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci aktualnych za§wiadczen lub
ubezpieczenia.

7. Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy okresla ustawa Prawo budowlane. Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu o§wiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu obowiazkow.

8. W przypadku zmiany osoby pelniagcej obowiagzki Kierownika Budowy, Wykonawca zobowiazany jest
do dostarczenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu przez nowa osobe obowiazkow Kierownika

Budowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajacego.

Zmiany do dokumentacji projektowej lub technologii wykonania robét
§6
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za zgoda Zamawiajacego:

1) Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie realizacji umowy mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcg rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga aneksu do umowy.

2) W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zachodzi potrzeba wykonania rob6t zamiennych lub
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie, wyniktych ze zmiany technologii wykonania robdt,

zmiany ilo$ci robot lub zmiany materiatow badz urzadzen w stosunku do tych, ktore sg okreslone
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w dokumentacji projektowej, Zamawiajacy sporzadza protoko6l konieczno$ci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty. Wykonanie tych robot wymaga aneksu do
umowy.

3) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powoduja wzrost kosztow przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone o kwote stanowigcg roznice pomigdzy kosztem
rob6t zamiennych i kosztem robot niewykonanych wynikajagcym z kosztorysu ofertowego, z
zastrzezeniem punktu 5) ponize;j.

4) W przypadku, gdy okreslone powyzej zmiany powodujg zmniejszenie kosztow przedmiotu
umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone o kwotg stanowiaca réznice pomiedzy
kosztem robot wynikajaca z kosztorysu ofertowego i kosztem robot zamiennych.

5) Wykonanie robét zamiennych lub dodatkowych powodujacych wzrost wynagrodzenia mozliwe
bedzie pod warunkiem pozyskania przez Zamawiajacego $rodkow finansowych na ich
sfinansowanie.

2. Z chwila koncowego protokotu odbioru robdt, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2007 r., poz. 880 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow,
w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, utwory o ktorych mowa w ust. 1 umowy, a takze inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdéw, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu z chwilg koncowego odbioru robot.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgl korzystac z niej w catosci
lub w czes$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
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4) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w podmiocie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

5. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3 moze nastepowac
w calos$ci, w czgdci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po
dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaré6wno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastgpitlo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub os6b zglaszajacych roszczenia.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw

na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.
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Sposoby rozliczen i odbioru

§7

Rozliczenie prac objetych niniejsza umowa nastapi w systemie kosztorysowym na podstawie

kosztorysow powykonawczych. Za prace niewykonane Wykonawcy wynagrodzenie nie przystuguje.

Za prace zamienne lub dodatkowe Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie na zasadach i w

wysokosci okreslonej w aneksie do niniejszej umowy, zawartym na zasadach okre§lonych w

niniejszej umowie.

W trakcie realizacji i po wykonaniu robot beda stosowne nastepujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy,

2) odbiory czesciowe beda odbywac si¢ na podstawie harmonogramu prac i odbioréw cze$ciowych
zatwierdzonego przez Zamawiajacego — potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych zlozonych przez
Wykonawce nastapi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez kierownika budowy gotowosci do
odbioru i przekazania niezbgdnych dokumentow,

3) odbior koncowy — dokonywany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot zaméwienia,

4) odbior pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

O zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy kierownik budowy powiadamia

inspektora nadzoru, ktory w terminie do 7 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku

budowy. Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynno$ci odbioru koncowego.

Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego

po zakonczeniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgloszenia

Wykonawca zalacza kopi¢ wpisdéw w dzienniku budowy o zakonczeniu robot budowlanych wraz z

potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robodt przez inspektora nadzoru stanowi 0 bezskutecznosci

zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez

inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 10 dni

od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Termin ten

rozpoczyna bieg w dniu nastgpnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci

Wykonawcy do odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu
umowy zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacj¢ zwiazang z realizacja
przedmiotu umowy, w tym kosztorysy powykonawcze, dokumentacje¢ powykonawcza oraz inne
dokumenty dotyczace przedmiotu umowy. Nie przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad czynno$ci odbioru koncowego zostaja
przerwane do czasu usunigcia tych wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie na ich usuniecie,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcic wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach
wykonawstwa zastgpczego). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru 0
usunieciu wad oraz do wnioskowania 0 wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego w ostatnim miesigcu gwarancji. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego odrgbnym pismem z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku nie stawienia si¢
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym, Wykonawca
przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokot z
odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez Zamawiajgcego.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow tych robot pisemnie, na co
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najmniej 3 dni przed terminem odbioru, przekazujac rownoczesnie kosztorys powykonawczy
dotyczacy wykonanych robot. Po weryfikacji i zatwierdzeniu kosztorysu, Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru robdt lub zglosi zastrzezenia do ich wykonania w ciggu trzech dni od
daty ich zgloszenia przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu poprzez podpisanie protokolu odbioru z zalgczonym

zatwierdzonym kosztorysem.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§8

1.  Wynagrodzenie ofertowe (kosztorysowe) ustalone za realizacje¢ przedmiotu umowy ustala si¢ na

kwote:
brutto: .......... zt (stownie: ........... ), w tym: warto$¢ netto w kwocie: .......... zt (stownie: .......... ),
wartos¢ podatku VAT w kwocie .......... zt (stownie: .......... ).

2. Ze wzgledu na konieczno$é ujecia kosztow modernizacji poszczegdlnych ulic w ewidencji srodkow
trwatych, Wykonawca zobowigzany jest do wyszczegdlnienia na fakturze wynagrodzenia odrebnie
dla kazdej z ulic wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejszej
umowy, w tym w szczegolnosci koszty robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem robot, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania lub pominigcia kosztow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ.

4. W przypadku zwickszenia stawki podatku od towardéw i ustug cena brutto wskazana w umowie nie
ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury zgodnie z
ceng brutto podang w ofercie. Natomiast w przypadku obnizenia stawki podatku od towaroéw i ustug
wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z
uwzglednieniem obowiazujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarow i
ustug nie ulegnie zmianie.

5. Rozliczenie za wykonanie prac nastapi w nastepujacy sposob:

a) na podstawie odbiorow cze$ciowych przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem prac i
odbiorow czgsciowych, po ich zakonczeniu w oparciu o fakture czeSciowa, wystawiong na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru czgsciowego prac, z zastrzezeniem, ze

pierwszy odbior cze¢$ciowy odbedzie si¢ nie wezesniej niz w 2020 r.
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11.

12.

13.

14.
15.

b) rozliczenie koncowe przedmiotu zamdéwienia i umowy nastgpi po przeprowadzenia odbioru
koncowego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie podpisanego przez Strony protokotu
odbioru koncowego i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Faktury beda platne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na wskazane w nich konto Wykonawcy

z zastrzezeniem, ze pierwsza ptatno$¢ z tytulu wykonania niniejszej umowy nie moze nastgpic

wczesniej niz w 2020 .

Laczna warto$¢ faktur czeSciowych wystawionych w okresie realizacji umowy nie moze przekroczy¢

70% wartosci przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oswiadczenia podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy

o podwykonawstwo zawierajace dodatkowo:

1) informacj¢ czy naleznosci te zostaly zaptacone w umowionym terminie, a w przypadku op6Zznienia

ptatnosci, wskazujace ilos¢ dni tego opoznienia,

2) oswiadczenie, ze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udzialu podwykonawcoéw - warunkiem

dokonania zaptaty jest dofaczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci:

"O$wiadczam, ze przedmiot umowy, objety faktura nr ....... , zostat wykonany sitami wlasnymi bez

udzialu podwykonawcow”.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Platno$¢ zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajacemu dokumentéw rozliczeniowych,

tj.

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP

Zamawiajacego,

2) zatwierdzonego przez strony protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy tacznie z

dokumentacja powykonawcza.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej termin zaptaty wskazany w ust. 5

bedzie liczony od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu faktury korygujace;.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6,

NIP: 9691606890.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.
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17.

. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy terminem ptatnos$ci wskazanym w dokumentach ksiggowych

(np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje si¢, ze prawidtowo podano
termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot $wiadczenia okreslony w niniejszej umowie,
z ktérymi wigze si¢ dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez osoby
upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego Oraz zawarcia
aneksu do niniejszej umowy. Brak zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy w przewidzianej formie

pozbawia Wykonawce roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Gwarancja i rekojmia

§9

. Na obje¢te zakresem umowy roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajacemu na OKres: .........

miesigcy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koncowego odbioru robot (gwarancja wykonawcy).

. Warunki gwarancji okre$la zatacznik nr 7 do niniejszej umowy. Strony zgodnie uznaja, iz do udzielonej

gwarancji znajduja odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci. W
razie watpliwosci przy ocenie obowigzkow wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie
gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych rob6t uwazany bedzie za

sprzedawce w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci tych urzadzen i robot.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu W dniu zakonczenia odbioru koncowego

przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji. Nie przekazanie dokumentu
gwarancyjnego lub jego sprzeczno$¢ ze wzorem okreslonym w umowie upowaznia Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rgkojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie wad i usterek. Usunigcie zgloszonych wad i usterek wymaga
potwierdzenia przez Strony pisemnym protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie na ich
usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
(w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.
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7. Bieg rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

9. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidlowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat usuwaniem wad w

ramach udzielonej gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 10

1. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci 10% ceny ofertowej zgodnie
z § 8ust. 1, tj.: w wysokosci .......... zt (stownie: ...l yw formie: ..................l

2. 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W terminie 30 dni
od dnia odbioru przedmiotu umowy i jego uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

3. Pozostala czgs¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30% stanowi¢ bgdzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz zobowiazany jest do

przedtuzenia terminu jego waznosci.

Odstapienie od umowy

§11

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w tym wypadku w terminie 30

dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach, bez zaptaty kar umownych,
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2) wszczecie postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikow majatkowych Wykonawcy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy -
w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonaweca nie rozpoczal w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie — PO Wyznaczeniu
dodatkowego terminu do podjgcia robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu
dodatkowego terminu kontynuowania robot, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan umownych, po wezwaniu do wykonania danego
zobowigzania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — W terminie 7 dni od uptywu
wyznaczonego terminu,

7) gdy Wykonawca nieprawidlowo realizuje zobowigzania umowne, po wezwaniu do usunigcia
nieprawidlowosci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) w trybie natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposob razacy narusza postanowienia umowne
oraz w przypadkach wyszczeg6élnionych w art. 145a ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub bezpodstawnie odmawia
podpisania protokotu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do
dokonania odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty nalezno$ci — w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — w
terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

3. Odstapieniec od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Obowiazki Stron w przypadku rozwiagzania umowy albo odstapienia od umowy

§12

1. W przypadku rozwiazania/odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:
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1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
rozwiazania/odstapienia od umowy,

2) w razie odmowy Wykonawcy sporzadzenia wraz z Zamawiajgcym protokotu inwentaryzacji robot
lub bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu od daty rozwigzania/odstapienia od umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

5) Koszty materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych
robdt nie objetych niniejszag umowa, w razie odstapienia z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci, nie podlegaja zwrotowi na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 4),

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér budowy.

Kary i odszkodowania
§13

Strony przyjmujg nastgpujgce kary umowne z tytulu nie wywigzania si¢ z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) z tytulu op6znienia terminu koncowego w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 w
stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,

2) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w protokole odbioru
koncowego i w okresie trwania gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu do usuni¢cia wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien przerwy,

4) z tytulu nie przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia kierownika budowy, zgodnie
Z obowigzkiem, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opodznienia,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

6) w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opo6znienia, za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego,

7) karg z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 4 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tej umowy,

8) w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opOznienia, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, po uptywie terminu umownego, o ktorym mowa § 4 ust. 7
umowy,

9) w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy za kazdy dzien
op6znienia, z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
okoliczno$ciach okreslonych w art. 143b ust. 9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwlok¢ w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtloki, liczgc od nastgpnego dnia po
terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczgty,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 8 ust. 1.
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3) wykonawcy nie przystuguje kara umowna ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
Zamawiajacego od umowy w sytuacji, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1),
3. Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony majg prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 1 i 2 nie pokrywajg ich szkod.
4. Kara umowna moze by¢ potracona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zamawiajacy jest
upowazniony do potracania kary umownej z faktury Wykonawcy.
5. Naleznosci z tytulu kar umownych stajg si¢ wymagalne w terminie 14 dni od dnia zaj$cia przyczyn

uzasadniajgcych ich naliczenie.

Zmiany umowy
§14

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:
a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli stron umowy, ktére nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajace wykonanie umowy
w catosci lub czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢
przy zachowaniu nalezytej starannoS$ci stron umowy; za przejaw sity wyzszej Strony uznaja w

szczegoOlnosci:

kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne,

akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace

porzadkowi publicznemu,

strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (nalezy przez to
rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wplyw na niemozno$é
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwale intensywne opady trwajace powyzej 3 dni,
powodz (czas niezbgdny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczgcia robot), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze

szczegdtowa specyfika techniczng uniemozliwiaja prowadzenie robot),
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€) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczego6lno$ci zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdéw prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesunigcie
terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, konieczno$¢ wykonania prac
archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktoérych brak wykonania uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
W szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji,

i) skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy — na wniosek Wykonawcy,

2) rezygnacja z wykonania czeg$ci robot — ograniczenie zakresu robot wynikajace z wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektoweyj,
ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia
umownego o zakres z ktorego Zamawiajacy rezygnuje,

3) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robot na czas trwania przeszkody
w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy
i nie przewidywanych, ktéorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

4) zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materialéw, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow jakoSciowych, z
ewentualng (zalezng od Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia,

5) w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustlug wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1
umowy ulegnie stosownemu obniZzeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem
obowigzujacej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towardw i ustug nie ulegnie

Zmianie,
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6) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie ujetych w SIWZ, a w szczegdlnosci
w zalaczniku nr 8 do SIWZ (dokumentacji projektowej), Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
zamdOwienia na wykonanie robo6t dodatkowych w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczy¢ do
Zamawiajacego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem terminu umownego. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
§ 15

1.  Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy O prac¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, zwane dalej ,,Pracownikami”, wymienione w zataczniku nr 4 do niniejszej umowy
z zachowaniem przepisOw o ochronie danych osobowych, w tym w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) - (imiona i nazwiska pracownikéw oraz stanowiska pracy, bez podawania adresow
zamieszkania, dat urodzenia, numeréw PESEL, itp.).

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osdb wykonujacych czynno$ci fizyczne
pracownika budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w
trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

d) weryfikacji tozsamo$ci Personelu Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu

umowy.
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3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne
czynnos$ci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu
umowy:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4.  Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oso6b wykonujacych osob wykonujacych czynnos$ci fizyczne pracownika
budowlanego lub inne czynnosci fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiagzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych) za kazde

zdarzenie. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
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przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci fizyczne pracownika budowlanego lub inne czynnosci
fizyczne zwigzane z zakresem prowadzonych prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

6.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zatrudnienia Pracownikoéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i umiejg¢tnosci niezbedne do wykonywania wyznaczonych im zadan.

7.  Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przeszkolenia
Pracownikow w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

8.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoéb wymienionych w zatagczniku nr 4 do umowy na
inne osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiej¢tnosci, z zachowaniem
powyzszych wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie Pracownikéw Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na
pisSmie przed dopuszczeniem nowych 0s6b do wykonywania prac, przedstawiajac nowy zalacznik
nr 4 do umowy wraz z o§wiadczeniem, zgodnie z wymaganiami ust. 1. Zmiana zatacznika nr 4 do

umowy nie stanowi zmiany umowy.

Postanowienia koncowe

§16

1. Wszelkie spory mogace wynikaé¢ z realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane polubownie, a w
przypadku wyczerpania tej drogi — przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg zastosowanie maja odpowiednie obowigzujgce
przepisy prawa, a w szczeg6lnos$ci Prawa zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa
budowlanego.

3. Strony wykluczaja mozliwo$¢ przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie w drodze przelewu (cesji), w trybie art. 509-517 kodeksu cywilnego.

4. Strony przyjmuja, ze przy dokonywaniu wykladni postanowien niniejszej umowy podstawowe
znaczenie beda mialy postanowienia specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wraz ze wszystkimi
jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja istotnych

warunkow zamowienia oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyja$nieniami.
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5. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego 1 niezwlocznego powiadomienia si¢ na pi§mie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 7
dOo UMOWY DY ..evvvirnrinniineninnnnnnne
zdnia......cooveeeiiiiiininnnn..
Warunki Gwarancji
Wykonawca:
FIIMA e ,
ADRES ... :
Telefon...cooeovceiiiie e, ye-mail e, A,
udziela Zamawiajacemu na okres ...... miesigcy gwarancji jakosci wykonanych robot, (ktorej poczatek
liczony od dnia koncowego odbioru prac rozpoczyna bieg w dniu ................. ), na wykonane roboty
budowlane wykonane na podstawie Umowy nr ..............c.eoevevinnnn.n. zdnia ......oooooiii

(zwana dalej Umowa) w sprawie wykonania Cze¢sci B zamowienia na roboty budowlane w ramach

zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Pilchowice — etap II”” (postepowanie nr 2/PZP/2018).

1. Gwarancja obejmuje caly zakres prac objetych przedmiotem umowy (W tym zamontowane
urzadzenia i uzyte materialy). Okres gwarancji jest jednakowy dla catego ww. zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji posiada
wymagane przez Zamawiajacego wiasciwosci wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnien wynikajacych z gwarancji, gdy przedmiot umowy nie ma
wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w pkt. 2.

4. W przypadku, gdy z przedmiotu umowy, ktory jest objety zakresem niniejszej gwarancji bedzie
korzystat inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem), Zamawiajgcy upowaznia
ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

5.  Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalaja na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 30 dni roboczych od jego
ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, droga elektroniczng lub pisemnie —
zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawce w nagltdéwku niniejszego pisma. Wykonawca
zobowigzany jest usuna¢ na wlasny koszt zgloszong wade w terminie 14 dni.

7. W przypadku zgloszenia wady, ktéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalsza prawidtowa
eksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta

niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
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10.

11.

12.

13.

14.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wskazac inne terminy
usuni¢cia wad niz w punkcie 6 1 7.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub 3 dni, bedzie miat
prawo usung¢ wade we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy lub poprzez
wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce
i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonaweca przed ich zainstalowaniem informuje o tym
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow i ponosi jego koszty w
okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa urzadzenia,
materialty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty

dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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