PPK Sp. z o0.0. w Nieborowicach
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia na roboty budowlane p.n.:
,Budowa oczyszczalni $ciekow Piaski”
Postepowanie nr 1/2019 w trybie przetargu otwartego

Zatacznik nr 6

Wzér umowy

Umowa o roboty budowlane nr ......

zawartawdniu ...l

pomiedzy:
Pilchowickim Przedsiebiorstwem Komunalnym Spoétka z o.0.
ul. Gtéwna 52, 44-144 Nieborowice, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Zarzad Spotki, w imieniu ktorego dziata:
Adam Ciekanski — Prezes Zarzadu

a Wykonawca:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez ............ccccceeeeueeinennnnn.

w imieniu ktérego dziata:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu otwartego
(postepowanie nr 1/2019) przyjmuje do wykonania przedmiot umowy (zwany tez
przedmiotem zamoéwienia), polegajacy na budowie i wyposazeniu mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci ok. 230 m*/dobe wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie ujetym w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i ofercie ztozonej w przedmiotowym postepowaniu, ktére stanowig

Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy w szczegolnosci obejmuje:

a) Podstawowe roboty | pompownia  Sciekéw, budynek technologiczny,

technologiczne pompownia posrednia, reaktor biologiczny, zbiornik
osadu nadmiernego, stacja zlewna $ciekdw
dowozonych, pompownia wody
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technologicznej, biofiltr, sktadowisko  osadu
odwodnionego, przewody technologiczne
miedzyobiektowe,

b) Roboty budowlane budynek technologiczny, reaktor biologiczny, zbiornik
osadu nadmiernego, zbiornik Sciekdw dowozonych,
fundamenty dla biofiltra i agregatu prgdotwoérczego,
c) Roboty instalacyjne | instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji.
d) Roboty elektryczne | instalacje elektryczne oraz aparatura kontrolno-

pomiarowa.
e) Odwodnienie koszty odwodnienia wykopow w czasie budowy
wykopdéw
f) Rozbiorki zakres rozbidrek zostat wskazany w dokumentacji
istniejgcych projektowej (kosztorys rozbiorki.pdf) i obejmuje
obiektow rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, placu sktadowego
i Smietnika oraz istniejgcego budynku
technologicznego; zakres ten jest niezbedny dla
realizacji zadania z uwagi na konflikt przestrzenny w
usytuowaniu obiektow
g) Roboty drogowe i | roboty drogowe na terenie oczyszczalni, ogrodzenie,
ogrodzenie zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i
nasadzenia kompensacyjne, zagospodarowanie
Zieleni

3. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz pozwolenie
wodno-prawne dotyczgce budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca bedzie
zobowigzany do aktualizacji warunkow przytgczenia przedmiotu umowy do sieci

elektroenergetyczne;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zakresem
prac przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i normami panstwowymi oraz ustalonymi w niniejszej umowie
warunkami, a takze z najlepszg wiedzg i sztukg budowlang oraz z najwyzszg

starannoscia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatbw | urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag

korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
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a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na

eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepisow;
d) zmiany producenta poszczegolnych materiatdw i urzgdzen przedstawionych w

ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatdw lub urzgdzen.

. Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 5 wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomié inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, jezeli w trakcie wykonywania robo6t natrafi na

przeszkody, jakich mimo doswiadczenia nie mogt przewidziec.

Jezeli Zamawiajgcy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za

uzasadniong, wéwczas w porozumieniu z Wykonawcg moze uzgodnic:
a) zmiane terminu wykonania robat,

b) zmiane technologii wykonania robot oraz zakres i termin wykonania robot

zamiennych,
c) zakres i termin wykonania robét dodatkowych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

§2

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 30 listopada 2020 r.

. Za termin wykonania zamowienia, o ktérym mowa w ustepie 1, uznaje sie date
uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu prawomocnych pozwolen, o ktorych

mowa w § 1 ust. 3 umowy.
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§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot
b) przekazanie Wykonawcy placu budowy

c) zatwierdzenie harmonogramu prac i odbioréw czesciowych lub zgtoszenie do

niego uzasadnionych uwag, ktéry Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic

d) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie

branze przedmiotu umowy

e) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych

W umowie
f) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) opracowanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od
daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego prac i odbioréw
czesciowych oraz uwzglednienie uzasadnionych uwag Zamawiajgcego do

tego harmonogramu,

b) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

jego przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy,

c) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, oraz ewentualnych innych zezwolen na dziatalnoS¢ przedmiotu
umowy, o ile sg wymagane przez przepisy obowigzujgce w dniu zawarcia

umowy,
d) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,

e) zorganizowanie placu budowy, w tym zaplanowanie drog i sposobdéw
komunikacji do transportu przedmiotu umowy, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego

wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
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prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych oraz zapewni¢, w
bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod
budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot
oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,
zapewnic¢ dostep do posesji potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca ponosi

petna odpowiedzialnosc za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

f) zachowanie petnej funkcjonalnosci dotychczasowej oczyszczalni Sciekow
istniejgcej w obrebie placu budowy do czasu uruchomienia przedmiotu umowy

i mozliwosci przejecia odbioru sciekbw do nowego obiektu,

g) wykonywanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami BHP oraz wdrozenie opracowanego przez

Wykonawce Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg Prawo ochrony srodowiska i dostarczenie Zamawiajgcemu
odpowiednich dokumentéw na potwierdzenie spetniania tych wymogéw (karty

odpadéw),

i) wspotpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego, w tym udziat
przedstawicieli Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach w siedzibie
Zamawiajgcego, podczas ktérych omawiany bedzie stan zaawansowania prac

i ewentualne problemy w ich realizacji

j) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega prawo Zzgdania od Wykonawcy zmiany osoby
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z

warunkami umowy lub obowigzujgcymi przepisami,

k) zgtoszenie rozpoczecia robdét do organu nadzoru budowlanego oraz odbidr

dziennika budowy,
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) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym ksiegi obmiaréw oraz dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom Ilub organom

administracji publicznej celem dokonywania wpisow i potwierdzen

m) przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru

przez Zamawiajgcego,
n) zgtaszanie obiektow i robo6t do odbioru,
0) przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,
p) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
q) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
r) utrzymanie porzadku na placu budowy,

s) zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne,

zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacjg projektowa,

t) likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po

zakonczeniu robdt,

u) uregulowanie naleznosci za dostawe mediow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z

poszczegdlnymi dostawcami,
V) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,

w) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w zwigzku

z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddéw,

X) uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

§4
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od

daty zawarcia umowy.
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. Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie przytgcza oraz liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostawy wody i

energii elektrycznej w okresie realizacji zadania.

. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe

Wykonawcy, znajdujgce sie na placu budowy.

§5
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do robo6t objetych umowg jest

inspektor nadzoru .................... ,atakze ..o

. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego

Z umowg wykonania przedmiotu umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy

posiadajgcy uprawnienia nr .................

. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 powyzej,
nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim pisemnym
powiadomieniem drugiej strony, z zastrzezeniem, Zze zmiana osoby petnigcej

funkcje Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ustepie
3, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonujg swoich obowigzkow wynikajgcych z
umowy. Wykonawca w tym przypadku obowigzany jest zmieni¢ te osobe zgodnie

z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona
do petnienia obowigzkow kierownika budowy bedzie przynaleze¢ do samorzadu
zawodowego inzynierbw budownictwa i posiada¢c bedzie obowigzkowe

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. W przypadku uptywu okresu waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby
petnigcej obowigzki kierownika budowy do samorzgdu zawodowego inzynierow

budownictwa i posiadaniu obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
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cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest
kazdorazowo zobowigzany do niezwilocznego przedtozenia Zamawiajgcemu
zaswiadczenia potwierdzajgcego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznosci
ww. osoby do samorzgdu zawodowego inzynierow budownictwa i posiadanie
przez te osobe wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Zaswiadczenie potwierdzajgce przedtuzenie okresu przynaleznosci do
samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa oraz potwierdzajgce
przedtuzenie okresu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty

uptywu waznosci aktualnych zaswiadczen lub ubezpieczenia.

8. Zakres praw i obowigzkéw kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o

podjeciu obowigzkow.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o przyjeciu
przez nowg osobe obowigzkdow kierownika budowy, w terminie do 3 dni roboczych

od daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajgcego.

10.W przypadku petnienia funkcji kierownika budowy przez obywatela panstwa
cztonkowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1725 z pézn. zm.), do wymogdéw wskazanych w ust. 6 i 7 stosuje sie przepisy tej

ustawy.

§6
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie odpowiednio sktadowat i usuwat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne

urzgdzenia prowizoryczne.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.
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2. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny odpowiadac
wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych

warunkow zamoéwienia oraz projektu budowlanego.

3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Iub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw stosowne

certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne odpowiednie dokumenty.

4. W przypadku watpliwosci co do jakosci robét lub materiatow Wykonawcy, na
pisemne  zadanie @ Zamawiajgcego Wykonawca  zapewni  potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robét lub materiatdw Wykonawcy na terenie budowy. W przypadku odstepstwa od
okreslonych w umowie parametrow jakosciowych robot lub materiatow, koszty
badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty badan ponosi

Zamawiajacy.

§8
1. Za wykonanie poszczegodlnych elementow oraz catosci przedmiotu umowy strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Sktadnik cenotworczy Stawka Wartosé
Cena netto podatk odatku VAT Cena brutto
1] uvAT | P 1]

[% 1

a) Podstawowe roboty
technologiczne

b) Roboty budowlane

¢) Roboty instalacyjne

d) Roboty elektryczne

e) Odwodnienie wykopow

f)  Rozbidrki istniejgcych
obiektow

g) Roboty drogowe i
ogrodzenie

Cena taczna -

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowg realizacje umowy, w tym Kkoszty

wykonania prob, sprawdzen, pomiarow, odbioru i uruchomienia urzgdzen, odbiory
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dozorowe, organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we
witasnym zakresie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy,
ubezpieczenia budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze, wykonanie
dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie odbiorow, a takze koszty

zwigzane z wykonaniem obowigzkow z tytutu rekojmi i gwarancji.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie

wynagrodzenia.

4. Podstawg okreslenia powyzszego wynagrodzenia byt przedmiot zamodwienia
okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i oferta Wykonawcy.
Rozliczenie wykonanych prac zostanie przeprowadzone na podstawie odbiordw.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania

wyzszego wynagrodzenia niz okreslone w punkcie 1.

5. W przypadku koniecznoéci udzielenia przez Zamawiajgcego zamodwienia
dodatkowego z tytutu prac, ktére nie zostaty uwzglednione w przedmiocie
zamowienia i dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest je
wykona¢ na dodatkowe zamdwienie Zamawiajgcego udzielone pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej w trybie z ,wolnej reki”, przy zachowaniu tych

samych norm, parametrow i standardow.

§9
1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w

nastepujgcych terminach:

a) roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu bedg odbierane przez inspektora
nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od dnia ich zgtoszeniu do odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz dostarczenie

dokumentaciji fotograficznej prac bedgcych przedmiotem odbioru,

b) miesieczne odbiory czesciowe bedg odbywaé sie na podstawie

harmonogramu prac i odbiorow czesciowych zatwierdzonego przez
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Zamawiajgcego — potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robot,
sprawdzenie kompletnosci i prawidiowosci dokumentow odbiorowych
ztozonych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez
kierownika budowy gotowosci do odbioru i przekazania niezbednych

dokumentow,

C) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz z

dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

d) przeprowadzenie odbioru kohcowego etapu umowy nastgpi w ciggu 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia

e) po zakonczeniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru ze
stwierdzeniem nalezytego wykonania prac, Wykonawca przystgpi do

uzyskania pozwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek limitujgcych (tzn. uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu zaméwienia), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci
odbioru catego zadania lub dajgcych sie wytgczy¢ jego czesci. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzuje sie do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do

odbioru.

3. Do czasu dokonania odbioru koncowego na Wykonawcy cigzy ryzyko utraty lub

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy, jak tez jakiejkolwiek jego czesci.

§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie prac nastgpi w nastepujgcy sposoéb:

a) na podstawie miesiecznych odbioréw czesciowych przeprowadzonych
zgodnie z harmonogramem prac i odbioréw czesciowych, po ich zakohczeniu
w oparciu o fakture czesciowg, wystawiong na podstawie podpisanego przez

Strony protokotu odbioru czesciowego prac,

b) rozliczenie koncowe przedmiotu zamowienia i umowy nastgpi po
przeprowadzenia odbioru koncowego na zasadach okreslonych w § 9, na

podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru koncowego i faktury
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koncowej wystawionej przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolen, o ktérych

mowa w §1 ust. 3 umowy.

2. Faktury bedg ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na wskazane w nich

konto Wykonawcy.

Zaawansowanie prac podlegajgcych miesiecznym odbiorom czesciowym oraz
tgczna wartosc faktur czesciowych wystawionych w okresie realizacji umowy nie

moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1.

Wartoéci wskazane w fakturach czesciowych i fakturze koncowej bedg
wskazywaty szczegotowe rozliczenie sktadnikow cenotwérczych wskazanych w

punktach a-g w § 8 ust. 1 umowy.

§ 11

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania bedg stanowity kary

umowne z nastepujgcych tytutow:

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne liczone od kwoty brutto

wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za

kazdy dzien zwtoki,

b) za zwitoke w dokonaniu potwierdzenia zakonczenia robét lub odbioru robét z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za

kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne liczone od kwoty brutto

wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia,

Zatgcznik nr 6. Wzér umowy Strona 12z 19



PPK Sp. z o0.0. w Nieborowicach
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia na roboty budowlane p.n.:
,Budowa oczyszczalni $ciekow Piaski”
Postepowanie nr 1/2019 w trybie przetargu otwartego

Cc) za odstgpienie Wykonawcy od umowy 2z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z powoddéw

dotyczgcych Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia,

d) za niewykonanie polecenia inspektora nadzoru — w wysokosci 2.000,00 zt

brutto za kazdy przypadek.

3. Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowan przewyzszajgcych
zastrzezone kary umowne, jezeli nie pokrywajg one faktycznie poniesionegj

szkody.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta
postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strong

z zgdaniem zapfaty.

5. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z

dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

6. tgczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie zapisow ust. 2 powyzej
nie moze przekroczy¢ kwoty brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1

niniejszej umowy.

§12
1. Wykonawca rozszerza okres rekojmi i udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
dostarczone urzgdzenia i roboty wykonane w ramach niniejszej umowy na okres

...... miesiecy od daty odbioru korcowego.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) dokonywania przegladow gwarancyjnych, zapewniajgcych bezusterkowg

eksploatacje przedmiotu zamowienia w okresach udzielonej gwarancji;

b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia lub

ujawnionych po dokonaniu odbioru koncowego;

C) ponoszenia kosztow przeglgdéw gwarancyjnych  niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen. Koszty: czesci
zamiennych, czesci zapasowych, czesci szybkozuzywajgcych sie oraz czesci i

materiatdw eksploatacyjnych w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji
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ponosi Zamawiajgcy, o ile wymiana czesci wynika z naturalnego ich zuzycia

lub z winy Zamawiajgcego.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez
Zamawiajgcego wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad

szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub

usterki.

. Odbior poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Zamawiajgcego, przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na

zasadach okreslonych w umowie.

. Jezeli wady lub usterki nie zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie tych wad lub
usterek innej osobie na koszt Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskania sgdowego

upowaznienia.

. Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

§13
. Przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

polise / kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
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prowadzong dziatalnoscig, na Kwote ... zt,
stanowigcg Zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymania przedmiotowej polisy co najmniej w tej wysokosci przez caty okres

obowigzywania umowy.

Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, {j. :

(stownie ZIOtyCh: ... )

wformie ... Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia

stanowi Zafgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest w
30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady, zas w 70%

przeznaczone jest jako gwarancja nalezytego wykonania robot.

. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze robét potwierdzonym
podpisanym przez Strony protokotem odbioru, za$ pozostata czes¢
zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie terminu gwaranciji.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie staje sie

wtasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg

wykonania robot.

. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i nie
usuniecia ich przez Wykonawce, pozostata cze$S¢ zabezpieczenia zostanie

wykorzystana do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

§ 14

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w razie:

a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
b) ogtoszenia likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy
c) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy

d) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjecia ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
e) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jesli przerwa ta trwa diuzej niz

14 dni, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

f) niewykonania umowy, nienalezytego wykonania umowy lub nie usuniecia wad
przez Wykonawce na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej

umowie
g) istotnego naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce.
2. Wykonawca moze rozwigzaC¢ umowe w razie:
a) ogtoszenia likwidacji firmy Zamawiajgcego,
b) istotnego naruszenia postanowien umowy przez Zamawiajgcego.

3. Rozwigzanie umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 15
Wszystkie sprawy sporne wynikajgce z umowy, dla ktérych Strony nie znajdag
polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane sad powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszga umowg majg zastosowanie
postanowienia kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowigzujgce przepisy

prawa.
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2. Strony wykluczajg mozliwosC przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie w drodze przelewu (cesji), w trybie art. 509-

517 kodeksu cywilnego.

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadomienia sie na
piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w

trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie na pismie pod

rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z
powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub
czedci, na state lub pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej starannos$ci stron umowy; za
przejaw sity wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powddz i inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzgdkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkow fizycznych bgdz atmosferycznych
(nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wplyw na niemoznos¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimy,
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opady Sniegu, niskie temperatury, ktore zgodnie ze szczegdtowg
specyfikg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot),

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcego, ktorych Zamawiajgcy nie moégt przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia
w zycie nowych przepisbw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majgcych
wptyw na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie
budowy, koniecznos¢ wykonania prac archeologicznych (badan
archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie roboét przez
Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, sieci lub instalacji,

2) zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét na
czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
budowy,

3) zmiana technologii wykonania roboét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe

rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu
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niepogorszonych standardow jakosciowych, z ewentualng (zalezng od

Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia,
4) w przypadku obnizenia stawki podatku od towardw i ustug wynagrodzenie

wskazane we wzorze umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota
netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej

umowy stawki podatku od towardéw i ustug nie ulegnie zmianie,
5) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nie ujetych w SIWZ,

a w szczegolnosci w zatgczniku nr 7 do SIWZ (dokumentacji projektowej),
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odrebnego zamdwienia na wykonanie robot

dodatkowych.

§ 18
Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazde;j

ze Stron.
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