

Zmiana nr 2 SIWZ

Przetarg otwarty na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (postępowanie numer 1/2019)


Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu otwartego na roboty budowlane „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” (postępowanie numer 1/2019) w następujący sposób:

1. W załączniku nr 6 Wzór umowy w § 9 ust. 1 usuwa się punkt e).
Nowy „06 Załącznik nr 6 Wzór umowy ver. 2.2 po zmianie SIWZ nr 2”,
uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszej informacji
2. Ze względu na liczne pytania Wykonawców i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **10 kwietnia 2019 r.** W związku z tym dokonuje się następujących zmian w SIWZ:
 - a) punkt 10 ust. 16 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„16. Opakowania oferty powinny być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:
ZAMAWIAJĄCY:
Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice
Województwo Śląskie
PRZETARG OTWARTY na roboty budowlane:
„Budowa oczyszczalni ścieków Piaski”
NIE OTWIERAĆ PRZED 10 kwietnia 2019 r. godz. 10:00.”
 - b) punkt 13 ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Ofertę należy złożyć lub przesłać nie później niż do dnia 10 kwietnia 2019 r. godz. 9:30.”

c) punkt 13 ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.”

PREZES Zarządu


Adam Ciekanski