PPK Sp. z 0.0. w Nieborowicach
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia na roboty budowlane p.n.:
,Budowa oczyszczalni $ciekéw Piaski”
Postepowanie nr 3/2019 w trybie przetargu otwartego

Zatagcznik nr 6

Wzér umowy

Umowa o roboty budowlane nr ......

zawartawdniu ...,

pomiedzy:
Pilchowickim Przedsiebiorstwem Komunalnym Spétka z o0.0.
ul. Gtowna 52, 44-144 Nieborowice, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez Zarzad Spofki, w imieniu ktérego dziata:
Adam Ciekanski — Prezes Zarzadu

a Wykonawca:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez ............ccoeeeveeineinnnnnnns

w imieniu ktérego dziata:

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca wybrany w drodze przetargu otwartego
(postepowanie nr 3/2019) przyjmuje do wykonania przedmiot umowy (zwany tez
przedmiotem zamowienia), polegajacy na budowie i wyposazeniu mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekow o przepustowosci ok. 230 m3/dobe wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg w zakresie ujetym w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamodwienia i ofercie ztozonej w przedmiotowym postepowaniu, ktére stanowig

Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy w szczegdlnosci obejmuje:

a) Podstawowe roboty | pompownia  $ciekdéw, budynek technologiczny,

technologiczne pompownia posrednia, reaktor biologiczny, zbiornik
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osadu nadmiernego, stacja zlewna Sciekow

dowozonych, pompownia wody

technologicznej, biofiltr, sktadowisko osadu
odwodnionego, przewody technologiczne

miedzyobiektowe,

b) Roboty budowlane | budynek technologiczny, reaktor biologiczny, zbiornik
osadu nadmiernego, zbiornik sciekow dowozonych,

fundamenty dla biofiltra i agregatu prgdotwérczego,

c) Roboty instalacyjne | instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylaciji.

d) Roboty elektryczne | instalacje elektryczne oraz aparatura kontrolno-

pomiarowa.
e) Odwodnienie koszty odwodnienia wykopdw w czasie budowy
wykopow
f) Rozbidrki zakres rozbiorek zostat wskazany w dokumentacii
istniejgcych projektowej (kosztorys rozbiérki.pdf) 1 obejmuje
obiektow rozbiérke istniejgcego ogrodzenia, placu sktadowego i
Smietnika oraz istniejgcego budynku
technologicznego; zakres ten jest niezbedny dla
realizacji zadania z uwagi na konflikt przestrzenny w
usytuowaniu obiektéw
g) Roboty drogowe i | roboty drogowe na terenie oczyszczalni, ogrodzenie,
ogrodzenie zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i

nasadzenia kompensacyjne, zagospodarowanie

zieleni

3. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie obiektu oraz pozwolenie
wodno-prawne dotyczgce budowanej oczyszczalni. Ponadto Wykonawca bedzie
zobowigzany do aktualizacji warunkow przytgczenia przedmiotu umowy do sieci

elektroenergetycznej.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zakresem prac
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i normami panstwowymi oraz ustalonymi w niniejszej umowie
warunkami, a takze z najlepszg wiedzg i sztukg budowlang oraz z najwyzszg

starannoscia.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatbw | urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag

korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) powodujgce obnizenie Kkosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego ha

eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub

zmiany obowigzujgcych przepisow;

d) zmiany producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5 wymagajg uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwilocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru

inwestorskiego i Zamawiajgcego, jezeli w trakcie wykonywania robot natrafi na

przeszkody, jakich mimo doswiadczenia nie mogt przewidziec.

Jezeli Zamawiajgcy uzna przedstawiong przez Wykonawce sytuacje za

uzasadniong, wéwczas w porozumieniu z Wykonawcg moze uzgodnic:
a) zmiane terminu wykonania robat,

b) zmiane technologii wykonania robot oraz zakres i termin wykonania robét

zamiennych,

C) zakres i termin wykonania robot dodatkowych.
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8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 30 listopada 2020 r.

2. Za termin wykonania zamdwienia, o ktdrym mowa w ustepie 1, uznaje sie date
uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu prawomocnych pozwolen, o ktérych

mowa w § 1 ust. 3 umowy.

§ 3

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

a) dostarczenie egzemplarza dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot
b) przekazanie Wykonawcy placu budowy

c) zatwierdzenie harmonogramu prac i odbioréw czesciowych lub zgtoszenie do

niego uzasadnionych uwag, ktéry Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic

d) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie

branze przedmiotu umowy

e) dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych

w umowie
f) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) opracowanie i przedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od
daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego prac i odbiorow
czesciowych oraz uwzglednienie uzasadnionych uwag Zamawiajgcego do tego

harmonogramu,

b) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

jego przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy,
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c) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, oraz ewentualnych innych zezwolen na dziatalnos¢ przedmiotu umowy,

o ile sg wymagane przez przepisy obowigzujgce w dniu zawarcia umowy,
d) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia,

e) zorganizowanie placu budowy, w tym zaplanowanie drég i sposobow
komunikacji do transportu przedmiotu umowy, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego
wykonania robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych oraz zapewnié, w
bezpieczny sposob, ciggtosé¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod
budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robot
oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,
zapewni¢ dostep do posesji potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petna

odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,

f) zachowanie petnej funkcjonalnosci dotychczasowej oczyszczalni Sciekow
istniejgcej w obrebie placu budowy do czasu uruchomienia przedmiotu umowy

i mozliwosci przejecia odbioru sciekow do nowego obiektu,

g) wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami BHP oraz wdrozenie opracowanego przez

Wykonawce Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) zagospodarowanie wszelkich odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg Prawo ochrony $rodowiska 1 dostarczenie Zamawiajgcemu
odpowiednich dokumentéw na potwierdzenie spetniania tych wymogéw (karty

odpadow),

i) wspotpraca z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego, w tym udziat

przedstawicieli Wykonawcy w cotygodniowych spotkaniach w siedzibie
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Zamawiajgcego, podczas ktérych omawiany bedzie stan zaawansowania prac

i ewentualne problemy w ich realizacji

]) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega prawo zgdania od Wykonawcy zmiany osoby
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z

warunkami umowy lub obowigzujgcymi przepisami,

k) zgtoszenie rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego oraz odbior

dziennika budowy,

[) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w ustawie — Prawo
budowlane, w tym ksiegi obmiaréw oraz dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom administraciji

publicznej celem dokonywania wpisow i potwierdzen

m) przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru

przez Zamawiajgcego,
n) zgtaszanie obiektow i rob6t do odbioru,
0) przestrzeganie przepisdw przeciwpozarowych,
p) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,
g) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,
r) utrzymanie porzadku na placu budowy,

s) zagospodarowanie terenu, wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne,

zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacjg projektowa,

t) likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po

zakonczeniu robot,

u) uregulowanie naleznosci za dostawe medidw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami z

poszczegdlnymi dostawcami,

V) zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt,
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w) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z

prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

X) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

§4
. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od

daty zawarcia umowy.

. Wykonawca zainstaluje na wiasny koszt odpowiednie przytgcza oraz liczniki
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty dostawy wody i

energii elektrycznej w okresie realizacji zadania.

. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe

Wykonawcy, znajdujgce sie na placu budowy.

§5
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do robdt objetych umowg jest

inspektor nadzoru .................... ,atakze oo

. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych
Z jakoscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg

wykonania przedmiotu umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy
posiadajgcy uprawnienia nr .................

. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 powyzej, nie
stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim pisemnym
powiadomieniem drugiej strony, z zastrzezeniem, ze zmiana osoby petnigcej

funkcje Kierownika budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ustepie 3,

jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonujg swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy.
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Wykonawca w tym przypadku obowigzany jest zmieni¢ te osobe zgodnie z

zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zapewnia, iz w okresie obowigzywania umowy osoba wyznaczona do
petnienia obowigzkéw kierownika budowy bedzie przynaleze¢ do samorzgdu
zawodowego inzynierobw budownictwa i posiada¢ bedzie obowigzkowe

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

7. W przypadku uptywu okresu waznosci zaswiadczenia o przynaleznosci osoby
petnigcej obowigzki kierownika budowy do samorzgdu zawodowego inzynieréw
budownictwa i posiadaniu obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca jest kazdorazowo
zobowigzany do niezwilocznego przeditozenia Zamawiajgcemu zaswiadczenia
potwierdzajgcego przedtuzenie na kolejny okres przynaleznosci ww. osoby do
samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa i posiadanie przez te osobe
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Zaswiadczenie
potwierdzajgce przedtuzenie okresu przynaleznosci do samorzgdu zawodowego
inzynierébw budownictwa oraz potwierdzajgce przedtuzenie okresu posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca winien przedtozyc
Zamawiajgcemu w terminie do 3 dni od daty uptywu waznosci aktualnych

zaswiadczen lub ubezpieczenia.

8. Zakres praw i obowigzkéw kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika budowy o

podjeciu obowigzkow.

9. W przypadku zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o przyjeciu przez
nowg osobe obowigzkéw kierownika budowy, w terminie do 3 dni roboczych od

daty zaakceptowania tej osoby przez Zamawiajgcego.

10.W przypadku petnienia funkcji kierownika budowy przez obywatela panstwa
cztonkowskiego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.J. Dz. U. z 2016 r., poz.
1725 z pdzn. zm.), do wymogow wskazanych w ust. 6 i 7 stosuje sie przepisy tej

ustawy.
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§6
W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie odpowiednio sktadowat i usuwat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne

urzgdzenia prowizoryczne.

§ 7

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny odpowiadaé
wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych

warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okazaC w stosunku do wskazanych materiatbw stosowne

certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne odpowiednie dokumenty.

4. W przypadku watpliwosci co do jakosci robdt lub materiatdbw Wykonawcy, na
pisemne  Zzadanie @ Zamawiajgcego Wykonawca  zapewni  potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci
robot lub materiatdw Wykonawcy na terenie budowy. W przypadku odstepstwa od
okreslonych w umowie parametrow jakosciowych robot lub materiatow, koszty
badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty badan ponosi

Zamawiajacy.

§8
1. Za wykonanie poszczegélnych elementéw oraz catosci przedmiotu umowy strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

Sktadnik cenotwodrczy Warto$é
Cena netto Stawka Cena brutto
podatku VAT
[Z1] podatku [zH
(4]
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VAT
[%]

a) Podstawowe roboty

technologiczne

b) Roboty budowlane

c) Roboty instalacyjne

d) Roboty elektryczne

e) Odwodnienie wykopow

f) Rozbidrki istniejgcych

obiektow

g) Roboty drogowe i

ogrodzenie

Cena tagczna -

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowg realizacje umowy, w tym koszty wykonania
préb, sprawdzen, pomiaréw, odbioru i uruchomienia urzgdzen, odbiory dozorowe,
organizacji i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we wilasnym
zakresie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy,
ubezpieczenia budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze, wykonanie
dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie odbioréw, a takze koszty

zwigzane z wykonaniem obowigzkdw z tytutu rekojmi i gwaranciji.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz

tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczenh o zwiekszenie wynagrodzenia.

4. Podstawg okreslenia powyzszego wynagrodzenia byt przedmiot zamdwienia
okreslony w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i oferta Wykonawcy.
Rozliczenie wykonanych prac zostanie przeprowadzone na podstawie odbioréw.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania

wyzszego wynagrodzenia niz okreslone w punkcie 1.

5. W przypadku koniecznosci udzielenia przez Zamawiajgcego zamowienia

dodatkowego z tytutu prac, ktore nie zostaty uwzglednione w przedmiocie
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zamowienia i dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest je wykonac¢
na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajgcego udzielone pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej w trybie z ,wolnej reki”, przy zachowaniu tych samych norm,

parametréw i standardow.

§9
1. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane w

nastepujgcych terminach:

a) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu bedg odbierane przez inspektora
nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od dnia ich zgtoszeniu do odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz dostarczenie

dokumentacji fotograficznej prac bedacych przedmiotem odbioru,

b) miesieczne odbiory czesciowe bedg odbywac sie na podstawie harmonogramu
prac i odbioréow czesciowych zatwierdzonego przez Zamawiajgcego —
potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci dokumentow odbiorowych ztozonych przez
Wykonawce nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy

gotowosci do odbioru i przekazania niezbednych dokumentéw,

C) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego wraz z

dokonaniem odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

d) przeprowadzenie odbioru koncowego etapu umowy nastgpi w ciggu 7 dni od

daty otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad i usterek limitujgcych (tzn. uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu zamowienia), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czynnosci
odbioru catego zadania lub dajgcych sie wytgczyé¢ jego czesci. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzuje sie do ponownego zgtoszenia przedmiotu umowy do

odbioru.

3. Do czasu dokonania odbioru korncowego na Wykonawcy cigzy ryzyko utraty lub

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu umowy, jak tez jakiejkolwiek jego czesci.
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§ 10

1. Rozliczenie za wykonanie prac nastgpi w nastepujgcy sposob:

a)

b)

na podstawie miesiecznych odbioréw czesciowych przeprowadzonych zgodnie
z harmonogramem prac i odbiorow czesciowych, po ich zakonczeniu w oparciu
o fakture czesciowg, wystawiong na podstawie podpisanego przez Strony

protokotu odbioru czesciowego prac,

rozliczenie kohcowe przedmiotu zamdwienia i umowy nastgpi po
przeprowadzenia odbioru kohcowego na zasadach okreslonych w § 9, na
podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru koncowego i faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce po uzyskaniu pozwolen, o ktérych

mowa w §1 ust. 3 umowy.

2. Faktury bedg ptatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania na wskazane w nich

konto Wykonawcy.

3. Zaawansowanie prac podlegajgcych miesiecznym odbiorom czesciowym oraz

tgczna wartosc faktur czesdciowych wystawionych w okresie realizacji umowy nie

moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1.

Wartosci wskazane w fakturach czesciowych i fakturze korncowej bedg wskazywaty

szczegotowe rozliczenie sktadnikéw cenotworczych wskazanych w punktach a-g

w § 8 ust. 1 umowy.

§ 11

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania bedg stanowity kary

umowne z nastepujgcych tytutéw:

1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne liczone od kwoty brutto

wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za

kazdy dzien zwtoki,
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b) za zwiloke w dokonaniu potwierdzenia zakonczenia robot lub odbioru robét z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za

kazdy dzien zwioki.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne liczone od kwoty brutto

wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia

za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

b) za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy

rozpoczety dzien opoznienia,

C) za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego lub odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z powodow

dotyczgcych Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia,

d) za niewykonanie polecenia inspektora nadzoru —w wysokosci 2.000,00 zt brutto

za kazdy przypadek.

. Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogdélnych odszkodowan przewyzszajgcych

zastrzezone kary umowne, jezeli nie pokrywajg one faktycznie poniesionej szkody.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strong z zgdaniem

zaptaty.

. W razie zwtoki w zaptacie kary Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z

dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

. kaczna warto$¢ kar umownych naliczonych na podstawie zapiséw ust. 2 powyzej
nie moze przekroczy¢ kwoty brutto wynagrodzenia okreslonego w § 8 pkt. 1

niniejszej umowy.

§12
. Wykonawca rozszerza okres rekojmi i udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
dostarczone urzgdzenia i roboty wykonane w ramach niniejszej umowy na okres

...... miesiecy od daty odbioru koncowego.
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2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) dokonywania przeglagdow gwarancyjnych, zapewniajgcych bezusterkowg

eksploatacje przedmiotu zaméwienia w okresach udzielonej gwarancji;

b) usuwania wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zaméwienia lub

ujawnionych po dokonaniu odbioru kohcowego;

C) ponoszenia kosztow przegladdéw gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen. Koszty: czesci zamiennych, czesci
zapasowych, czesci szybkozuzywajgcych sie oraz czesci i materiatow
eksploatacyjnych w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji ponosi
Zamawiajacy, o ile wymiana czesci wynika z naturalnego ich zuzycia lub z winy

Zamawiajgcego.
3. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji wady i usterki powstate wskutek:
a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez
Zamawiajgcego wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad

szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

5. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w
terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci technicznych. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego

terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

6. Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na
wniosek Zamawiajgcego, przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem

okresu gwarancji i rekojmi.

7. Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na

zasadach okreslonych w umowie.
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. Jezeli wady lub usterki nie zostang usuniete przez Wykonawce w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie tych wad lub
usterek innej osobie na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania sgdowego

upowaznienia.

. Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

§ 13

. Przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
polise / kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig, na Kwote ............ccoiiiiiiiiiii i, zt,
stanowigcg Zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
utrzymania przedmiotowej polisy co najmniej w tej wysokosci przez caty okres

obowigzywania umowy.

. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, tj. :

...................................................................................................................... zt
(STOWNIE ZIOTYCN: ..o )
wformie ... Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia

stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest w
30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady, zas w 70%

przeznaczone jest jako gwarancja nalezytego wykonania robaot.

. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia zostanie zwrdécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze robot potwierdzonym podpisanym przez
Strony protokotem odbioru, zas pozostata czesS¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie

zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie staje sie
wilasnoscig zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg

wykonania robot.
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6. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i nie
usuniecia ich przez Wykonawce, pozostata czesC¢ zabezpieczenia zostanie

wykorzystana do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.

§ 14

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w razie:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili
zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy
b) ogtoszenia likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy
c) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy

d) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

podijecia ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

e) przerwania przez Wykonawce realizacji robét, jesli przerwa ta trwa dtuzej niz 14

dni, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

f) niewykonania umowy, nienalezytego wykonania umowy lub nie usuniecia wad

przez Wykonawce na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej umowie
g) istotnego naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce.
2. Wykonawca moze rozwigzaC umowe w razie:
a) ogtoszenia likwidacji firmy Zamawiajgcego,
b) istotnego naruszenia postanowienn umowy przez Zamawiajgcego.

3. Rozwigzanie umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
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§ 15
Wszystkie sprawy sporne wynikajgce z umowy, dla ktorych Strony nie znajdg
polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane sgd powszechny wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie
postanowienia kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowigzujgce przepisy

prawa.

2. Strony wykluczajg mozliwos¢ przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie w drodze przelewu (cesji), w trybie art. 509-517

kodeksu cywilnego.

3. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadomienia sie na
piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w

trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie na pisSmie pod

rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z
powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po
zawarciu umowy, uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub
czedci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za
przejaw sity wyzszej Strony uznajg w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, w tym trzesienie ziemi, huragan, powdédz i inne

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
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— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu,

— strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne,

b) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych bgdz atmosferycznych
(nalezy przez to rozumie¢ warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wptyw na niemoznos¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wczesny okres zimy, opady
Sniegu, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegdtowg specyfikg
techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot),

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od
Zamawiajgcego, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w szczegolnosci zmiany dotychczasowych lub wejscia
w zycie nowych przepisbw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

d) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majgcych wptyw
na przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

f) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci wstrzymanie robot przez
Zamawiajgcego,

g) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktoérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy,

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnos$ci istnienia niezinwentaryzowanych obiektow

budowlanych, sieci lub instalacji,
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2)

3)

4)

5)

zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci rob6t na czas

trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
budowy,

zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatow, jezeli nowe

rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu

niepogorszonych standardow jakosciowych, z ewentualng (zalezng od

Zamawiajgcego) zmiang wynagrodzenia,

w przypadku obnizenia stawki podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie

wskazane we wzorze umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota

netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej
umowy stawki podatku od towardéw i ustug nie ulegnie zmianie,

w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych nie ujetych w SIWZ,

a w szczegolnosci w zatgczniku nr 7 do SIWZ (dokumentacji projektowej),

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odrebnego zamowienia na wykonanie robot

dodatkowych.

§ 18

Umowa niniejsza sporzadzona zostata w czterech egzemplarzach, po dwa dla kazdej

ze Stron.
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